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I. B.00.00.00 
 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

- część  ogólna

Autor  specyfikacji:   mgr  inż. Jan  Turowski 
Gorzów Wlkp., czerwiec  2013r.

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA
1.1. Nazwa  zadania  i   adres  nadany  przez  Zamawiającego

„Zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bledzewie, gm. Bledzew”.

Zamawiający:  Celowy Związek Gmin CZG – 12                

                         Długoszyn 809
                          69-200 Sulęcin
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót

Przedmiotem   niniejszej  części  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  wspólne  dla  całego   zadania  punkt  1.1.  dotyczące   wykonania

i  odbioru  robót.

Niniejsza  specyfikacja techniczna  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu 

i  realizacji  robót  wymienionych  w  p. 1.1.

Zestawienie  obiektów  i  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST):
· II -    Roboty  przygotowawcze  
· III -   Roboty  ziemne,
1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność 

z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym  w  umowie  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót.
Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjno - wysokościowym  instalacje, urządzenia  podziemne  i  nadziemne  oraz  repery  geodezyjne, przekaże  dziennik  budowy, dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST  (lub  wg  umowy).

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone punkty pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  z  „Ogólnych  warunków  umowy”.
Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  lecz   powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego, który  winien  odpowiednio  się  do  nich  ustosunkować.
W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności  podane  na  rysunkach  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.
W  przypadku, gdy  wykonane  roboty  lub  dostarczone  materiały  nie  będą  zgodne  
z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  zostaną  usunięte  z  terenu  robót, a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.
1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  

i  prywatnej  w  obrębie  robót  i tras  transportu,  a  w  szczególności:

▪   ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  terenu  i  podziemnych,

▪   ochronę  działek  gruntów  nie  będących  własnością  inwestora,

▪   wycinka  drzew  tylko  wg  zasad  odpowiedniego  zezwolenia,

▪   lokalizacja  słupów  granicznych  nie  może  ulec  zmianie.
O  fakcie  przypadkowej  szkody  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  właściciela  instalacji  oraz  usunie  uszkodzenia  na  własny  koszt  wg  odrębnego   porozumienia.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  w  stałej  czystości  dróg  publicznych,   

ograniczeń  obciążenia  na  oś  pojazdu,  wg  warunków  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg.
Drogi  gruntowe  muszą  być  stale  zdatne  do  użytku  dla  innych  użytkowników,  nie obciążane  nadmiernie, ewentualnie  poprawiane  na  własny  koszt - poza  odcinkami  na  koszt  Inwestora  ustalonymi  w  dokumentacji. 
1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska


Podczas  realizacji  wszystkich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bhp  a  w  szczególności:

a/   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie  

       ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz. 1650)

b/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie   

       bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót  budowlanych 

       (Dz. U. nr  47 poz. 401)


c/   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji
       dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  

       zdrowia  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126)

d/   Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie   przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr  147  poz. 1229
       jednolity  tekst  z  2002r.)

e/   Ustawa  z  dnia  27.04.2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (dz. U. Nr  62  poz. 627

       z  późn. zmianami).

Na  podstawie  opracowania  pt. „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” - zał. do  dokumentacji  projektowej. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  opracuje  tak  zwany  „Plan  BIOZ”  punkt  „C”  wyżej  wymienionych  przepisów  i  będzie  przestrzegał  jego  realizacji,  chyba, że  zostanie  z  tego  zwolniony  w  umowie.
W  okresie  budowy   Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszelkich  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska.

Szczególne  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zastosuje  przed  możliwością  zanieczyszczenia  wód  substancjami  toksycznymi: paliwa, oleje  i  smary  pochodzące  od  używanego  sprzętu  i  transportu. Wykonawca  będzie  unikał  nadmiernego  hałasu, uciążliwego  dla  potoczenia.

Ochrona  przeciwpożarowa  będzie  polegać  między  innymi  na  utrzymywaniu  sprawnego  sprzętu  p. poż. na  terenie  placu  budowy, przy  jednostkach  sprzętowych  i  transportowych.
Materiały  łatwopalne  będą  składane  zgodnie  z  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  

w punkcie 1.5. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń przed kradzieżą  lub  dewastacją, aż  do  daty  odbioru  końcowego  i  likwidacji  budowy.

1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy

Projekt wykonawczy robót i przedmiar robót nie przewiduje ponoszenia nakładów  finansowych  przez  Inwestora  na  urządzenie  placu  budowy  a  w  szczególności  na  doprowadzenie  do  placu: wody, energii  elektrycznej.

Zatem  większość  materiałów  budowlanych  będzie  dostarczana  z  wytwórni  bezpośrednio  do  miejsca  wbudowania  (jako  wariant  I).
Wykonawca, który  wygra  przetarg  i  nie  będzie  posiadał  bazy  produkcyjnej  w  pobliżu  budowy  opracuje  projekt  zagospodarowania   placu  budowy - część  opisową  i  graficzną  

i  uzyska  jego  akceptację  przez  Zamawiającego  (wariant  II) - chyba, że  zostanie  zwolniony  z  tego  w  umowie.
W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do:

►  ogrodzenia  i  ochrony  placu  budowy,

►  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów   budowlanych, zgodnie  z  PN,

      instrukcjami  wytwórców, np. pod  zadaszeniem,

►  wydzielenie  miejsc  postoju  i  przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu  drobnego, 

      narzędzi  pracy, stanowiska  p. poż. drogi  przejazdowe  itp.

►  zapewnienia  dostępu  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru,

►  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p. poż. oświetlenie,

►  usytuowania  budynków  tymczasowych  np. barakowozy,

►  ewentualna  produkcja  pomocnicza: kołki.

1.7.  Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót
■   Roboty  ziemne kod  CPV  45220000-5, 45112320-4, 45222110-3.

1.8. Określenia  podstawowe
· Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne  
ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

· Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.
· Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  w  szczególności  z:   projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  robót  i  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  z  Ustawy  Prawo  budowlane).
· Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi 
      w  trakcie  wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  
      oraz  wszelkich  innych  dokumentów  budowy.
· Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią.
· Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na:

a/   geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na  

       gruncie  głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  

       punktów  i  punktów  wysokościowych  (reperów),
b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego,

c/   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub  

       elementów  ulegających  zakryciu,

d/  inne  czynności.
· Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5.11.2002r. (CPV).

· Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  

      samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór                     

      nad   budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  

      budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  

      udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu

      i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu.
· Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, zgodnie   z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.
· Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.

· Odbiór  częściowy  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu 
      i  zanikających, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji  i  urządzeń  
      technicznych. Odbiorem  częściowym   nazywa  się   także  odbiór  części  obiektu  
      budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed  
      zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  
      „odbiór  końcowy”.
· Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności, zwanych  „odbiorem  końcowym”, polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy   gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach   zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy 

            i  terenów  przyległych  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  
            powykonawczej.
· Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis, oraz  wskazanie  
      szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
      z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych.
· Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych, stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika   uzupełniającego.
Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003  stosowania  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE, stało  się  obowiązkowe  z  dniem   20  grudnia  2003r. Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE, tzn. od  1  maja  2004r.
· Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów 
      o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania, 
      zainstalowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, jako  pojedynczy  lub  
      zestaw  wyrobów  do  stosowania, w  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość  
      użytkową.
· Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona
      do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu    sprawach  realizacji  
      kontraktu, ponosząca   ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę.
2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  

     BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania  ogólne


Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  w  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  budowlane - dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie, a  także  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST).
Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów, 
a  w  szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają:
· właściwe  oznakowania,
· certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,

· certyfikat  zgodności,

· deklarację  zgodności  z  Polską  Normą,

· świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty),
· aprobaty  techniczne,

· oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych 
 w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót.
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  parametry  techniczne  (darnina, kołki, faszyna, ziemia  do  nasypów).
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.
Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  później   zmieniony  bez  jego  zgody.

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  

    ROBÓT  BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania  ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót. Powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  w  SST  lub   projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru.
Liczba  i  wydajność   sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót, zgodnie  z  zasadami    określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST, w  terminie  przewidzianym  umową.

Sprzęt   ma  być  w  dobrym  stanie  technicznym, zgodny  z  normami  ochrony  środowiska.

W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania

z  następującego  sprzętu:

►  do  wykopów  i  plantowania  terenu: koparki, spycharki, równiarki,
►  do   transportu  mas  ziemnych: samochody  wywrotki, ciągniki,

►  sprzętu  zagęszczającego,

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU
4.1. Wymagania  ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków   transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót i  jakości  transportowanych  materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 

z  dokumentacją  projektową  SST, w  terminie  przewidzianym  w  umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego, obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi   pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco, na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  

    BUDOWLANYCH
5.1. Zasady  ogólne

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót, za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST, projektu  organizacji  robót 

oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  

w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  

i  wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  zgodnie 

z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  

i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych  technicznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów 
i  robót, rozrzuty  (odchyłki)   normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniu  materiałów, doświadczenia  z  przeszłości  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważany  problem.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  wyznaczonym  przez  niego, pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki   finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.
5.2. Projekt  organizacji  budowy

Wykonawca  opracuje  dla  rozważanego  zadania  projekt  organizacji  budowy  chyba, że  Zamawiający  w  umowie  zwolni  go  z  tego  obowiązku.

Projekt  ten  powinien  zawierać:
· zestawienie  ilości  robót  z  podziałem  na  rodzaje,

· metody  i  systemy  wykonania  poszczególnych  rodzajów  robót  (ręcznie, mechanicznie, itp.),

· harmonogram  wykonania  całości  zadania  w  rozbiciu  na  rodzaje  robót  i  miesiące,

w  ujęciu  technologicznym,

· harmonogram  zatrudnienia  robotników  w  rozbiciu  na  zawody,
· harmonogram  pracy  sprzętu  w  rozbiciu  na  poszczególne    jednostki  sprzętowe,

· inne  istotne  sprawy.

Projekt  ten  powinien  gwarantować  dotrzymanie  terminu  wykonania  całości  zadania

i  być   uzgadniany  z  Zamawiającym  jako   dokument  kontraktowy, jeżeli  tak  będzie  wymagał   Zamawiający,
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH
6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót


Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów

i  elementów, zapewni  odpowiedni  system  kontroli, możliwości  pobierania  próbek

i  badania  materiałów  i  robót.

Dla  złożonych  i  trudnych  technicznie  obiektów  powinien  być  opracowany  przez  Wykonawcę  „Program   zapewnienia  jakości”. Przedmiotowe  zadanie  nie  należy  do  skomplikowanych.
Dlatego  opracowanie  programu  jakości  nie  jest  konieczne, przy  przestrzeganiu  wymagań  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  oraz  norm.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST

i  normach.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów
i  robót  ponosi  Wykonawca.

6.2. Pobieranie  próbek, badania  i  pomiary

Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod  pobieranie  próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  miał  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. W  przypadku, gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST  można  stosować  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez   Inspektora  nadzoru.

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  niezwłocznie  na  piśmie  ich  wyniki  w  kopii  raportu  na  odpowiednim  formularzu, który  stanowi  załącznik  do  odbioru  końcowego.
Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek 

i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania, a  także  zlecanie  dodatkowych  badań  tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości.

Próbki  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane.

6.3.  Dokumenty  budowy
■    projekt techniczny zamknięcia składowiska odpadów,
■    dziennik  budowy,

■    protokoły   odbiorów  częściowych  i  końcowych,

■    operaty  geodezyjne   ,

■    książka   obmiarów  robót,

■    certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub  

      aprobaty  techniczne,
■    protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych,

■    protokół  przekazania  terenu  budowy,

■    protokoły  z  narad  i  ustaleń,

■    umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi,

■    plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ),

■    dokumenty  laboratoryjne  (recepty  robocze  i  wyniki  badań  próbek),

■    protokoły   odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających.

Do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca  robót. Przechowywane  będą   one  na  terenie  budowy  odpowiednio  zabezpieczone.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru 
i na  życzenie  Zamawiającego.

6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Kierowniku  budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.

Zapisy  mają  być  czytelne, trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio  jeden  pod  drugim, bez  przerw.

Załączone do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.

Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:
· datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy,

· datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,

· uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  harmonogramów  robót,,

· terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót,
· przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,

· okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach,

· uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru,

· daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,

· zgłoszenia  i  daty  odbiorów  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych 
      i  ostatecznych  odbiorów  robót,

· wyjaśnienie, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,
· stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  z  tego  powodu,

· zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  projektowej,

· dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania  robót,
· dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczenia  robót,

· dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał,

· inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje 

z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót, zgodnie

z  dokumentacją  projektową  i  SST w  jednostkach  ustalonych w  kosztorysie  i  przedmiarze.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (kierownik   budowy)  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  przedmiarze  lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru  po  porozumieniu  

z  Zamawiającym, jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonanie  robót  nie  stanowi  inaczej. Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością   wymaganą   do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  (lub  harmonogramie).

Obmiary  należy  ponadto  przeprowadzać   przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót.
Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania, 

a  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  i  przedmiarze  robót  oraz  SST.

Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się   dokładność  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.

8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje  odbiorów  robót
a/  odbiór  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu,
b/  odbiór  częściowy  - etapowy,

c/  odbiór  końcowy  (ostateczny),

d/  odbiór  pogwarancyjny.

8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu

Polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót, które  w  dalszym  procesie  realizacji  budowy  ulegną  zakryciu. Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  lub  komisja  powołana  przez  Zamawiającego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  dokonany  niezwłocznie, nie   później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia.

Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, 

w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, SST  i  uprzednimi  ustaleniami.

8.3. Odbiór  częściowy  

Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót - odcinka  potoku, budowli, itp. Odbioru  częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  umowie  (harmonogramie), według    zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym.

Odbioru  dokonuje  komisja  lub  Inspektor  nadzoru  -  potrzebne  są  wszystkie  dokumenty   jak  do  odbioru  końcowego.

8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny)

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  

w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości), jakości  określonych  w  dokumentacji  i  umowie.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie, licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęciu  dokumentów
(wpis  do  dziennika  budowy).
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.
Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.
W  toku  odbioru  końcowego, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w  trakcie  odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  robót  uzupełniających  i  poprawkowych.
8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)

►  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego

      z  projektem   budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami 

      i  normami,
►  oświadczenie  o  należytym  zagospodarowaniu  działek  gruntu, na  które  wszedł  

      Wykonawca  (rozplantowanie  urobku, wyrównanie, zagospodarowanie)  -  oświadczenie  

      właścicieli  działek, że  nie  wnoszą  uwag,

►  projekt   budowlany, projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi  

      w  trakcie  robót  oraz  uzupełnienia  i  zamiany, potwierdzone  przez  Kierownika  budowy

      i  Inspektora  nadzoru,

►  geodezyjną  inwentaryzację   powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  z  mapą,
►  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  z  dokumentów  umowy   ewentualnie  zamienne  

      lub  uzupełniające,
►  protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (mogą  zastępować  

      wpisy  do  dziennika  budowy),
►  protokoły  odbiorów  częściowych, etapowych,
►  recepty  i  ustalenia  technologiczne,

►  dzienniki  budowy  i  książki   obmiarów  (oryginały),

►  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie  z  SST,

►  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty  
      na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST,
W  przypadku, gdy  według  komisji, roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  i  nieprzygotowane  dokumentacyjnie, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe   lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru   ustalonego  przez  Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających   wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  wykonanie.
8.6. Odbiór  pogwarancyjny

Odbiór   pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych   robót  związanych  
z  usunięciem   wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji  i  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z   uwzględnieniem   zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „odbiór  końcowy  (ostateczny)”.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  stanowi   wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie:
a/  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości   robót  

      zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub 

b/  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać   wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  określone  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  normach  i  wytycznych  technicznych,

Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  obejmują:

· robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami,
· wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ubytków,  transportu  na  teren  budowy,

· wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami,

· koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny,
· podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  np.
w  harmonogramie  rzeczowo - finansowym  (wykaz  robót  wykonanych  i  odbieranych  częściowo  i  ich  wartość).

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA
10.1.  Dokumentacja  projektowa:  Projekt  technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne m. Bledzew.
Jednostka  autorska:

APRIVA Sp. z o.o. Poznań, ul. Czechosłowacka 159
10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)
II.-B.01.00.00     -  Roboty  przygotowawcze  i  rozbiórkowe

III.-B.02.00.00    -  Roboty  ziemne 
Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy:

· Projekt  wykonawczy          
· Specyfikacja  techniczna.   
10.3.  Przepisy  związane  do  przestrzegania

a/  Ustawy
· Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z  2003r.  Nr  207, z  późn. zm.)
· Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r. Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19, 
      poz. 1177)

· Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz. U, Nr  92,

      poz. 881)

· Ustawa  z  dnia   27  kwietnia  2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (Dz. U. Nr  72   

      poz. 626  z  późn. zm.)
· Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz. U. z  2004r. 

      Nr  204,  poz. 2086)
· Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 147,  poz. 1229)
· Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002r.  o  systemie  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U.

      z  2004r.  Nr  204  poz. 2087)
· Ustawa  z  dnia  18 lipca  2001r.  Prawo  Wodne  (Dz. U. Nr  115, poz. 1229 

z  późn. zm.)
b/  Rozporządzenia
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów   oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE  (Dz. U. nr  209  poz. 1779).
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120, poz. 1126).
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr  47, poz. 401).
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego  (Dz. U. Nr  202, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.03.2003 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61/2003, poz. 549),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobuoraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. nr 220/2002, poz.1858).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
            unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 49,
            poz.   356),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające

            rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,

            eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy   

           składowiska odpadów (Dz. U. nr 39, poz. 320
· Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  37  sierpnia  2004r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy …  (Dz. U. Nr  198, poz. 2042).
· Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  31  lipca  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm  (Dz. U. Nr  134  poz. 1132).

· Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  marca  1999r.   w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  (Dz. U. nr  22,  poz. 209).
c/  Normy
1. PN-B-06050: 1999     Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne.

2. PN-B-12095: 1997   Urządzenia  wodno - melioracyjne. Nasypy.

                                          Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

3. PN-B-04452: 2002   Grunty  budowlane. Badania  polowe.

4. PN-88/B-04481        Badania  próbek  gruntu.

5. PN-B-11111: 1996    Pospółka.

d/ Warunki  techniczne

· Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano - montażowych 
      (tom  I, II), Arkady, Warszawa  1990r.

· Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych - Instytut  Techniki  Budowlanej, Warszawa  2003r.
· Dokumentacja  i  specyfikacja  w  zamówieniach  publicznych. Izba  projektowania  budowlanego. Warszawa  2005r.
· Dopuszczanie  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  i  stosowania  JTB  Warszawa  1999r.

· Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994r.

· Wytyczne  Pt. Mieszanki  na  łąki  i  pastwiska  trwałe. Wydanie  II  IMUZ  1988r.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (SST)  B.01.00.00.

- Roboty  ziemne, 
Autor  specyfikacji: mgr  inż. Jan  Turowski
Gorzów Wlkp., czerwiec 2013 r.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 

       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych na  zadaniu  pn. „Zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bledzew, gm. Bledzew”.
1.2. Zakres  stosowania  SST


Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  SST


Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające 
i  mające  na  celu  wykonanie  następujących  zakresu  robót:

1.3.1.  Roboty  pomiarowo - geodezyjne.

1.3.2.  Formowanie  nasypu.
1.3.3.  Wykonanie izolacji nasypu

1.3.4.  Humusowanie  skarp z obsiewem.

1.4. Określenia  podstawowe

1.4.1.  roboty pomiarowe 0,504 ha,
1.4.2.  przemieszczenie i formowanie odpadów 227 m³
1.4.3.  rozścielenie warstwy wyrównawczo-odgazowujacej 505 i 1010 m³
1.4.4. uszczelnienie bentomatą ST 3 000 g/m² 6 100 m²
1.4.5.  rozścielenie okrywy rekultywacyjnej (drenażowo-ochronna, ziemi i organiczna)
            odpowiednio 1 515, 1 515, i 1 010  [m³]
1.4.6.  obsiew powierzchni rekultywowanej 5 050 m²
1.5. Określenia  szczegółowe

Rekultywacja techniczna polegać będzie na ukształtowaniu bryły składowiska w taki sposób, aby otrzymać spadki terenu gwarantujące swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych (na zewnątrz), co wraz z zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację pionową, tj. do wewnątrz masy odpadów.

W tym celu wierzchowinie nadano dwuspadowe kierunki spływu wód o wartości 1,0 %

Po ułożeniu zaprojektowanych warstw rekultywacyjnych, maksymalna rzędna wierzchowiny

powinna wynosić ok. 61,37 m. n.p.m., natomiast najniższy punkt powinien wynieść ok. 61,08 m. n.p.m. Skarpy składowiska zostały zaprojektowane o łagodnym nachyleniu 1:3. Nachylenie to wraz obsianiem skarp zminimalizuje występowanie zjawiska erozji wodnej.

W celu odpowiedniego uformowania bryły składowiska, nadając mu spadek 1% umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych należy przemieścić 
227 m3 warstwy wierzchniej składowiska oraz uzupełnić ją ilością ok. 39 m3 np. pospółki, piasku, ziemią z wykopów.

Warstwy rekultywacyjne

Po zamknięciu składowiska w Bledzewie, na którym deponowano odpady komunalne,

biodegradowalne, przez długi okres czasu w jego wnętrzu odbywać się będą procesy biochemiczne.

Niektóre produkty tych procesów stanowią zagrożenie dla środowiska. Czas „pracy” składowiska zależy od wielu czynników, np.:

 sposób eksploatacji składowiska (bardzo ważne jest zagęszczenie odpadów)

 warunki pogodowe

 właściwości technologiczne odpadów (zawartość biodegradowalnych substancji organicznych stanowi podstawowy materiał ulegający procesom biochemicznym)

 warunki lokalizacyjne i konstrukcja składowiska (składowiska wgłębne będą znacznie dłużej stanowić zagrożenie dla środowiska niż składowiska napowierzchniowe).

Aktualnie istnieje wiele sposobów pozwalających na prawie całkowite wyeliminowanie zagrożeń jakie stwarza składowisko odpadów. Zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed oddziaływaniem złoża odpadów można realizować poprzez zastosowanie rożnych metod. Głównym zadaniem zabezpieczenia składowiska w Bledzewie jest ograniczenie ilości wód opadowych mogących infiltrować w głąb złoża odpadów. Prawidłowe zabezpieczenie powinno wyeliminować powstawanie odcieków.

2.  MATERIAŁY
2.1. Materiałem  do przykrycia terenu rekultywowanego jest grunt rodzimy pozyskiwany przez wykonawcę i przykryty warstwą urodzajną z humusu lub inny.
Mając to wszystko na uwadze zaprojektowano następujący układ warstw rekultywacyjnych:

1. warstwa wyrównawcza należy ją wykonać z piasków na warstwie odpadów o miąższości ok. 0,1m. Warstwa ta musi być odpowiednio zagęszczona i ułożona z projektowanym spadkami. Należy dowieźć ok. 5 05 m3 surowca;

2. warstwa odgazowująca: położona będzie bezpośrednio na wyprofilowanej warstwie

wyrównawczej, Warstwa ta będzie miała miąższość min. 0,2 m. Jej zadaniem będzie zebranie oraz odprowadzenie biogazu, migrującego z masy składowanych odpadów. Przechwycenie gazu jest ważne ze względu na ochronę roślin, docelowo sadzonych na rekultywowanym obiekcie. Brak warstwy drenażu gazowego skutkowałby degradacją systemów korzeniowych roślin. Ponadto dochodziłoby do migracji biogazu do atmosfery i niebezpieczeństwa zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, a także ryzyko pożarów i wybuchów. Drenaż odgazowujący należy wykonać np. z następującej mieszanki materiałów:

 piasek gruby

 pospółka

 żwir 16-32 mm

Planuje się wykorzystanie ok. 1 010 m³ surowca

3. warstwa uszczelniająca - mata bentonitowa 3 kg/m²: Należy ją rozłożyć bezpośrednio na

wyprofilowanej warstwie odgazowującej. Bentomata charakteryzuje się współczynnikiem filtracji k = 10-11 m/s. (Przy budowie nowej kwatery składowiska, prawo wymaga, aby niecka oraz skarpy składowiska uszczelnione były gruntem o współczynniki filtracji k = 10-9 m/s. stosując matę bentonitową o współczynniku filtracji k = 10-11 m/s odetniemy całkowicie źródło powstawania odcieków). Zaletą zastosowania maty bentonitowej są:

 Mata bentonitowa ma właściwości samouszczelniające;

 Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum;

 Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność;

 Instalacja może się odbywać praktycznie w dowolnych warunkach pogodowych,

z wyjątkiem ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów;

 Instalacja jest prosta i szybka. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Matę należy rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowaną i zagęszczoną warstwę odgazowującą.

Przewiduje się wykorzystanie ok. 6 100 m² maty bentonitowej wraz z zakotwieniem.

4. Warstwa drenażowo – ochronna - ma za zadanie przejęcie przesiąkających wód opadowych i odprowadzenie ich bez naruszenia stateczności pokrywy rekultywacyjnej. Warstwa ta składać się będzie z mieszanki piasków, pospółek itp. czyli takiego materiału, który charakteryzuje się dużą przepuszczalnością, odpornością na degradację pod wpływem wody. Przewiduje się wykorzystanie ok. 1 515m³ surowca. Miąższość warstwy wynosi 0,3m;

5. Warstwa ziemi – miąższość tej warstwy wynosić będzie min. 0,3m i ma za zadanie stworzenia podglebia dla roślin, zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną, zapewni ochronę przed przemarzaniem, zapewni retencje wody oraz umożliwi prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych. Przewiduje się wykorzystanie ok. 1 515 m³ surowca.
6. warstwa organiczna (np. humus, torf niski): miąższość tej warstwy wynosić będzie min. 0,2 m i ma za zadanie stworzenia podglebia dla roślin, zabezpieczy przed erozją wodną i wietrzną, zapewni ochronę przed przemarzaniem, zapewni retencje wody oraz umożliwi prawidłową wegetację roślin rekultywacyjnych. Przewiduje się wykorzystanie ok. 1 010 m³ surowca .
3. SPRZET.
4. TRANSPORT

Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  i  transportu  podano  w  specyfikacji  technicznej (ST)  - część  ogólna  pkt. 3  i  4. 
Wykonawca  robót  powinien   wykazać  się, że  dysponuje  następującym  sprzętem
i  transportem:

· do  wydobywania  gruntów: koparki, ładowarki,
· do  przemieszczania  gruntów:  spycharki, zgarniarki, równiarki,
· do  zagęszczania  gruntu: walce  statyczne  ogumione, walce  wibracyjne, ubijaki  uderzające, płyty wibracyjne  (tablica  1  WTWiO  Roboty  ziemne, Warszawa  1994r.)

· do  transportu  mas  ziemnych: samochody  wywrotki, samochody  skrzyniowe, ciągniki  z  przyczepami - obowiązują  przepisy  o  ruchu  drogowym  oraz  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg.
· Inny  dowolny  sprzęt  bez  wymagań  specjalnych, uznany  za  potrzebny  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.
Ilość sprzętu  i  transportu, jego  wydajność, powinna  wynikać  z  obliczeń  Wykonawcy, dostosowany  winien  być  do  odległości  transportu, ilości  mas  ziemnych, czasu  wykonania  itp.

Istnieje  wymóg  uzgodnienia  z  Inspektorem  nadzoru  odpowiedniego  sprzętu -  najlepiej  w  projekcie  organizacji  robót, z   uwzględnieniem  niniejszej  specyfikacji  (SST).
5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT


Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano  w  punkcie 5.  specyfikacji  technicznej 

- część  ogólna  B.00.00.00.

5.1.  Roboty  pomiarowo - geodezyjne

Zamawiający  zastrzega  wykonywanie  prac  pomiarowych  przez  specjalistyczną  
firmę  geodezyjną   i  uprawnionego  geodetę  w  czasie  realizacji  całego  zakresu  robót  objętych  zadaniem - tak  zwaną  obsługę  realizacyjną.

Wykonawca  robót  winien  zlecić  prace  geodezyjne  bez  odrębnego  wynagrodzenia  ze  strony  Zamawiającego.

                    Prace  geodezyjne  obejmują:

►  Wyznaczenie  na  terenie  budowy  i  w  bezpośrednim  jej  sąsiedztwie  odpowiedniej  
      ilości  reperów  wysokościowych, z  dokładnością  do  0,5 cm, przy  czym  punkty  te  
      powinny  być  dowiązane  do  geodezyjnej  osnowy  wysokościowej  obowiązującej  na  
      tym  terenie. 

►  Wyznaczenie  obszaru rekultywowanego  i  jego  liniowy  pomiar  z  oznakowaniem 

      i  stabilizacją  przed  uszkodzeniem.

►  Wyznaczyć  wszystkie  obrysy, krawędzie, wymiary przekroi  poprzecznych  we  
      wcześniej  ustalonych  wg  projektu.
►  Dokonać  wyznaczenia  wysokościowego  (niwelacji)  robót  wg  dokumentacji  
      projektowej. Dokładność  pomiarów  wysokości  rzędnych  do  1 cm.

►  Wykonywanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót  
►  Sporządzanie  szkiców  z  pomiarów, które  będą  stanowić  podstawę  odbioru  robót  

      zanikowych  i  ulegających  zakryciu  oraz  podstawę  odbioru  końcowego.

►  Wszelkie  prace  realizacyjne  należy  wykonywać  w  oparciu   o  geodezyjnie  

      wyznaczone  i  zastabilizowane  elementy  geometryczne, w  szczególności  osie.

Po  zakończeniu  budowy  sporządzić  należy  powykonawczą  dokumentację  geodezyjną -  inwentaryzację  obejmującą:  mapy, szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej, sprawozdanie  techniczne.

Kopię mapy należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
5.2.  Przygotowanie  do  wykonania  nasypów

Wykonawca  robót  powinien  sporządzić  plan  ruchu  mas  ziemnych  np. jako  część  składową  projektu  organizacji  robót, harmonogramów, z  podziałem  na  odcinki terenu składowiska, posiadany  sprzęt  itp.  chyba, że  Zamawiający  zwolni  go  z  tego  obowiązku w  umowie.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  roboty  przygotowawcze  objęte  SST  B.01.00.00  oraz  część   robót  pomiarowo - geodezyjnych  ujętych  w  pkt. 5.1.   niniejszej  SST.
Nasypy  powinny  być  wykonywane  warstwami  o  stałej  grubości.
Następna, wyżej   położona  warstwa  może  być  układana  po  osiągnięciu  wymaganego  zagęszczenia  warstwy  poprzedniej  i  stwierdzeniu  tego  przez  Inspektora  nadzoru. Sprzęt  do  zagęszczania  powinien  być  zatwierdzony  przez  Inspektora  nadzoru.

Orientacyjne  grubości  zagęszczanych  warstw  i  liczba  przejazdów  maszyny  zagęszczającej  podaje  tablica  1  pkt. 4.2.  WTWiO  Roboty  ziemne, z  której  należy  korzystać  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  z  następującymi  uwagami:
a/  Walce  statyczne  gładkie  zalecane  są  do  zagęszczania  górnych  warstw  podłoża  
      oraz  codziennego  wygładzania  (przywałowania)  gruntów  spoistych  w  miejscu  

      pobrania  i  w  nasypie.
b/  Walce  statyczne  ogumione  są  mało  przydatne  w  gruntach  spoistych.

c/  Wibracyjnie  należy  zagęszczać  warstwy  grubsze  od  15 cm, warstwy  cieńsze  należy  

      zagęszczać  statycznie.
Nasypy  powinny  być  wykonywane  przy  zachowaniu  przekrojów  poprzecznych  i  profilu  podłużnego  określonych  w  dokumentacji  projektowej.

5.3.  Warunki  szczegółowe  zagęszczania  gruntu

Grunt  wbudowany  i  rozłożony  równomiernie  w  warstwie  przygotowanej  do

zagęszczania  powinien  posiadać  wilgotność  naturalną  Wn  zbliżoną  do  optymalnej  Wopt. określonej  wg  normalnej  metody  Proctora.

Zaleca  się  aby  odchyłki  wilgotności  wynosiły:

•   dla  gruntów  spoistych  
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 2%,
•  dla  pospółek  i   żwirów  Wn ≥  0,7 Wopt.
Jeżeli  grunt  nie  spełnia  powyższych  warunków  należy  go  zwilżać  lub  przesuszać  po  rozłożeniu.

Jakość  zagęszczania  określa  się  stopniem  zagęszczenia  ID  dla  gruntów  niespoistych  (piaski)  oraz  wskaźnikiem  zagęszczenia  IS  dla  gruntów  spoistych.

Projekt  przewiduje  IS  równe  co  najmniej  0,60  oraz  ID  co  najmniej  0,40. 

W  przypadku  gruntów  spoistych, gdy  po  zagęszczaniu  otrzymuje  się  gładką  powierzchnię  np. przy  zastosowaniu  walców  gładkich  należy  ją  przed  położeniem  następnej  warstwy  spulchnić, na  przykład   kultywatorem, na  głębokość  około  5 cm  oraz  polać  wodą.
Podczas  opadów  atmosferycznych  wykonywaniu nasypów  z  gruntów  spoistych   powinno  być  przerwane, a  powierzchnię  warstwy  zagęszczonej  należy  zawałować  wałem  gładkim.

Można  stosować  też  przykrywanie  zagęszczonego  pasa  gruntu  folią.

Warstwy  przewilgocone  należy  osuszyć  mechanicznie  lub  chemicznie  (wymieszanie 
z  wapnem).

Grunt  przywieziony  w  miejsce  wbudowania  powinien  być  bezzwłocznie  wbudowany  

w  nasyp.

W  przypadku  występowania  gruntów  spoistych  na  powierzchni  skarp  należy  je  

w  okresie  upałów  chronić  przed  wysychaniem  przez   szybkie, na  bieżąco  przykrycie  warstwą  wierzchnią  urodzajną, grubości  wg  dokumentacji  projektowej. Zabezpieczyć  należy  także  przed  przechodzeniem  i  przejeżdżaniem.
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  nasypu  na  zamarzniętym  podłożu, a  także  stosowanie  gruntu  zamarzniętego. Przed  rozmarznięciem  warstwy  nie  należy  jej  zagęszczać  ani  układać  na  niej  następnej  warstwy.
Złoże  stale  lub  okresowo  odkryte  powinny  mieć  zabezpieczony  odpływ  wody  oraz  należy  unikać  eksploatowania  złóż  głębiej  niż  1,5 m. Skarpy  i  dno  wyeksploatowanego  złoża  podlegają  biologicznej  rekultywacji  wg  projektu.

Przy  wykonywaniu  nasypów  na  zboczach  o  nachyleniu  większym  od  1:4  wykonuje  się  stopnie  min. 0,5 m wysokości  i  1 m  szerokości.
5.4. Plantowanie,  humusowanie.

Roboty  wykończeniowe terenu rekultywowanego  polegają  na  humusowanie  skarp  ziemią  urodzajną  grubości  20 cm. 
Przetransportowanie  na  powierzchnię  skladowiska  i  ręczne  rozrzucenie
i  plantowanie  (obrobienie  na  czysto)  z  transportem  humusu  w  strefie  roboczej  oraz  dogęszczeniem.
5.5. Odgazowanie kwatery.

           Składowisko w Bledzewie posiada odgazowanie kwatery w postaci 3 studzienek (fot. nr 6, str.16). Studzienki zostały wykonane z rury stalowej o średnicy 823/11mm. Rura została wyposażona w uchwyty wykonane z pręta stalowego. Uchwyty te służą do podnoszenia rury w miarę przybywania odpadów. Stalowe rury zostały wypełnione tłuczniem kamiennym 20/40 mm. Według dokumentacji projektowej na rurze został założony „biofiltr” wykonany z rury stalowej i wypełniony tłuczniem oraz kompozytem torfowo kompostowym (zał. nr 9). Podczas wizji lokalnej stwierdzono brak „biofiltra”, który najprawdopodobniej został skradziony. W ramach prac rekultywacyjnych przewiduje się uzupełnienie brakującej części i dospawanie kosza z materiałem dezodorującym.

6. KONTROLA  JAKOŚCI   MATERIAŁÓW  I   ROBÓT
6.1. Kontrola  wymiarów  nasypów

Wymiary  nasypów  należy  kontrolować  geodezyjnie  w  przekrojach  poprzecznych  rozmieszczonych  nie  rzadziej  niż  co  50 m, oraz  dodatkowo  w  przekrojach  charakterystycznych  podanych  w  projekcie, przy  czym  powinno  być  nie  mniej  niż  dwa  przekroje  na  kontrolowanym  odcinku - punkt  7.2.  WTWiO.  Roboty  ziemne, Warszawa  1994r.

Kontroli  podlegają:
a/   usytuowanie składowiska,

b/   rzędne składowiska  w  czasie  budowy  i  po zakończeniu,

c/  wymiary  przekrojów  poprzecznych, w  czasie  budowy  i  po  zakończeniu,

d/  nachylenie  skarp  w  czasie  budowy  i  po  zakończeniu,

e/  wskaźnik  zagęszczenia  Is   lub  stopień  zagęszczenia  ID.

Dopuszczalne  odchylenia  od  projektu  wymiarów  nasypów  wynoszą  bez  poprawek  na  osiadanie, których  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  jak  niżej:

ad a/  odchylenie  średnie  
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 5 cm,

ad b/  odchylenie  średnie  
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 1 cm, odchylenie  lokalne 
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 2 cm,

ab c/  odchylenie  średnie  
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 3 cm,

ad d/  odchylenie  średnie  1:n  (n = 
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 5%), lokalnie  n = 10%,

ad e/  wskaźnik  zagęszczenia  Is ≥ 0,60, ID ≥ 0,40.
6.2. Kontrola  zagęszczenia  nasypów, zakres  badań

Zamawiający  zastrzega, że  bieżące  badania  jakości  gruntów  będzie  prowadzone  przez  specjalistyczne  laboratorium  geotechniczne, najlepiej  polowe, na  zlecenie Wykonawcy  robót, w  ramach  ceny  kosztorysowej.

Kontrola  jakości  zagęszczania  powinna  prowadzić  do  wyznaczenia  stopnia  zagęszczania  ID  i  wskaźnika  zagęszczania  IS  badanych  warstw  gruntu, warunkujące  dopuszczenie  do  układania  następnej  warstwy. Dokumentacja  przewiduje  Is ≥ 0,60  oraz  ID ≥ 0,40 -. Parametry  te  można  określić  na  podstawie  porównania  gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego  pobranych 

z  nasypu  próbek  o  nienaruszonej  strukturze  z  maksymalną  gęstością  objętościową  szkieletu  wyznaczoną  metodą  Proctora  dla  gruntów  spoistych  i  niespoistych  (metoda

I  i  II).
►  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczania  IS  powinno  być  przeprowadzone  wg  normy    

      BN-77/8931-12.
►  Wilgotność  optymalną  i  maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu  gruntowego         

      wg  normy  PN-B-04481: 1988.

►  Wskaźnik  piaskowy  wg  normy  BN-64/8931-01.

Kontrolę  bieżącą  należy  prowadzić  z  częstotliwością  jak  niżej:
· Gęstość  szkieletu  gruntowego  i  wilgotność  naturalna  minimum  1  próbka  na  1000 m2  zagęszczonej  warstwy.
· Uziarnienie  lub  procentową  zawartość  frakcji  powyżej  2 mm  minimum  
      3  próbki  z  warstwy  kontrolowanej  1000 m2.

· Badanie  parametrów  zagęszczalności  w  aparacie  Proctora  nie  mniej  niż  na  1000 m3  wbudowanego  gruntu w   nasypie.
Jeżeli  występuje  duża  zmienność  wbudowanych  w  nasyp  gruntów, badanie  należy  prowadzić  z  większą  częstotliwością  niż  podano  wyżej, a  dla  każdej  pobranej  próbki  gruntu  powinny  być  określone  parametry  zagęszczalności  w  aparacie  Proctora.
6.3. Zakres  badań  gruntów  w  złożach
                  Celem  badań  jest:
· kontrola  zgodności  wydobywanego  gruntu  z  dokumentacją  złoża,
· kontrola  zgodności  rodzaju  gruntu, jego  cech  oraz  właściwości  z  projektem,

· ewentualna  korekta   przyjętej  technologii  robót.

Wymagany  zakres  badań  złóż  dla  budowli  I  i  II  klasy  jest  następujący:

a/  Grunty  drobnoziarniste  spoiste  i  niespoiste  przeznaczone  na  nasyp
· wilgotność  naturalna  w  miarę  potrzeby  minimum  jedna  próbka  na  1000 m3  

      objętości  złoża

· parametry  zagęszczalności  na  wybranych  wizualnie  próbkach  w  ilości  

     1  badanie  na  5  pobranych  próbek  na  1000 m3  objętości  złoża
· zawartość  części  organicznych  w  miarę  potrzeby.

b/  Grunty  gruboziarniste

· zawartość  cząstek  mniejszych  od  2 mm
· wilgotność  cząstek  mniejszych  od  2 mm

minimum  jedna  próbka  (o  masie  150 kg)  na 1 000 m3, pobierana  łyżką  koparki  ze  ściany  złoża  przygotowanego  do  eksploatacji.

Badanie  gruntów  w  złożu  powinno   być  przeprowadzone  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.
6.4. Dokumentacja  z  kontroli

powinna  układać  się  z:
· dziennika  badań  i  pomiarów,

· zestawienia  wyników  badań,

· przekrojów  poprzecznych  z  lokalizacją  badań  i  pomiarów.

Na  przekrojach  powinny  być  naniesione  wyniki  pomiarów, a  także  miejsca  poboru  próbek.

Wyniki  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  ocenia  się  przez  porównanie  z  projektem, 

a  także  niniejszą  SST, warunkami  technicznymi  i  normami.
Ocenę  materiałów  i  robót  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.

Do  oceny  należy  dołączyć  wyniki  badań  laboratoryjnych.

Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  muszą  być  opisane, wyjaśnione  i  uzasadnione.

Zasady  ogólne  kontroli  jakości  podano  w  pkt. 6  specyfikacji  technicznej - część  ogólna  B.00.00.00.
7. OBMIAR  ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  pkt. 7  specyfikacji  technicznej (ST)
- część  ogólna  B.00.00.00.

                   Jednostkami  obmiarowymi  są: ha, km, m², m³.
W  przypadkach  wątpliwych,  jednostkę  obmiarowa  ustala  się  na  podstawie  projektu
i  katalogów  cen.

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  podano  w  specyfikacji  technicznej  (ST) - część  ogólna  B.00.00.00  punkt  8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
i  normami, jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały 

wyniki  pozytywne  i  są  udokumentowane.
Wszystkie  roboty  w  niniejszej  SST  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikowych

i  ulegających  zakryciu. W  szczególności  są  to:

-  odbiór  podłoża  i  poszczególnych  warstw  nasypu, wymiary  przekroi  poprzecznych,    

   ułożenie  pakietów, jakości  gruntów  itp.

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  zakończeniu  całości  robót  na  podstawie  odbiorów  częściowych  i  oceny  kontroli  wg  punktu  5  i  6  SST.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  dotyczące   płatności  podano  w  specyfikacji technicznej  (ST)

- część  ogólna  pkt. 9.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  uwzględnia  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, określone  dla  tej  roboty  w  SST, w  dokumentacji  projektowej, normach, warunkach  technicznych.

9.1. Ceny  jednostkowe  lub  kwoty  ryczałtowe  robót  obejmują

· prace  pomiarowo - geodezyjne,

· oznakowanie  robót,

· transport  urobku  na  miejsce  wbudowania,

· wbudowanie  gruntu  w  nasyp,

· zagęszczanie  gruntu,

· profilowanie  powierzchni  skarp  i  nasypu,
· przeprowadzenie  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  SST  i  warunkach  technicznych  i  normach,

· uporządkowanie  terenu  i  dróg  dojazdowych, także  w  czasie  robót.

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w pkt. 5  i  6  SST

i  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  pkt. 7

niniejszej  specyfikacji  technicznej.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

· Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994r.

· Wytyczne  Pt. „Mieszanki  na  łąki  i  pastwiska  trwałe”. Wydanie  II - IMUZ 1988r.

· BN-82/9193-01. Zagospodarowanie  pomelioracyjne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  (do  posiłkowania - unieważniona).
· PN-B-06050: 1999. Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne.

· PN-8-04452: 2002. Grunty  budowlane. Badania  polowe.

· PN-88/B-04481. Badania  próbek  gruntu.

· PN-8-12095: 1997. Urządzenia  wodno - melioracyjne - Nasypy. Wymagania 

      i badania przy odbiorze.
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