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U M O W A -  PROJEKT    
 
Nr …………………….. zawarta w Łańcucie w dniu ……………………………..2018 r. pomiędzy                        

Komendą Powiatową Państwowej Straży pożarnej w Łańcucie ul. Grunwaldzka 68 37-100 Łańcut                    
NIP …………………………………….. zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: 

  

…………………………………… 
 

a                    
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

treści następującej:                    
         

§ 1 

 
1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu                       

o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

wykonanie zadania pn.:   
 

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKACH KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W ŁAŃCUCIE 

Część 2 --– REMONT POSADZKI W GARAŻU JRG 
 
2. Zakres robót obejmuje: 

 

1) Likwidację kanałów instalacji grzewczej  
- Usunięcie pokryw kanałów, 

- Usunięcie zbędnych instalacji z kanałów, 
- Wykonanie bruzd wokół stalowych krawędzi likwidowanych kanałów, odczyszczenie profili stalowych i 

ich zabezpieczenie antykorozyjne, 

- Zasypanie kanałów mieszanką kruszyw z jej zagęszczaniem warstwami (do poziomu około 25 cm 
poniżej poziomu istniejących posadzek) 

- Ułożenie jednej warstwy folii PE o grubości 0,3 mm na zakład (warstwa poślizgowa) 
- Ułożenie mieszanki betonowej o grubości 25 cm z betonu C 25/30 z dodatkiem stalowego włókna 

rozproszonego 50/1 w ilości 25 kg/m3 betonu, 
- Wykonanie odwodnienia linowego – typ ciężki 

- Wyrównanie i zawibrowanie powierzchni betonu łatą wibracyjną, 

- Zatarcie posadzki na ostro, pielęgnacja betonu poprzez przykrycie folią, 
- Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych 

 
2) Remont instalacji c.o. i wod. - kan. 

- Przebudowa instalacji c.o.  zasilającej pomieszczenia socjalne I pietra 

- Wykonanie przebić otworów, 
- Wykonywanie podejść do grzejników, 

- Wykonywanie podejść do pionów wodociągowych, 
- Wykonanie płukania i próby szczelności, 

 

3) Naprawa i częściowe wyrównanie obecnych posadzek 
- Śrutowanie całej powierzchni posadzki 

- Lokalne szlifowanie posadzki w miejscach niedostępnych dla śrutownicy  
- Wykucie i usunięcie zniszczonych i odspojonych fragmentów lastrico 

- Wykucie wpustów posadzkowych przeznaczonych do wymiany 
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- Naprawa pęknięć poprzez ich „sklejenie” żywicą epoksydową 

- Iniekcja „głuchych miejsc” żywicą epoksydową o niskim stopniu lepkości 
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ulegających zakryciu (ramy zlikwidowanych 

kanałów) 
- Gruntowanie przygotowanej powierzchni żywicą epoksydowa (PROMIS Premier EP 100) lub 

równoważną  

- Uzupełnienie ubytków, osadzenie wpustów posadzkowych i lokalne wyrównanie podłoża za pomocą 
jastrychu epoksydowego 

- Wykonanie laminatu scalającego i wzmacniającego z maty z włókna szklanego o ciężarze 150g/m2 i 
żywicy epoksydowej na całej powierzchni posadzki 

 
4) Wykonanie posadzki żywicznej 

- Wykonanie zacieranej mechaniczne posadzki z żywicy epoksydowej typy PROMIS EP 200 i barwionego 

piasku kwarcowego – „lub równoważnej”, 
- Wykonanie warstwy wierzchniej z transparentnego lakieru epoksydowego typy PROMIS TopCoat EP 

300 -„lub równoważnej”  
- Wykonanie oznaczeń poziomych (linie wzdłuż stanowisk) za pomocą farby drogowej  

- Odtworzenie części dylatacji i ich wypełnienie sznurem dylatacyjnym i trwale plastyczną masą 

poliuretanową 
5) Wykonanie cokołów przyściennych 

- Skucie obecnych cokołów przyściennych wykonanych z płytek ceramicznych i lastrico  
- Uzupełnienie i wyrównanie podłoża za pomocą zapraw mineralnych typu PCC lub równoważnych 

- Wykonanie profilowanych cokołów przyściennych z jastrychu epoksydowego – do wysokość około 7 
cm 

Prace przeprowadzane powinny być w dwóch etapach (I etap – likwidacja kanałów, II etap po 
osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości i wilgotności – posadzki żywiczne) 
 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót oraz przedmiary robót. Urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone 

w dokumentacji projektowej oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, 
świadectwa PZH. 

 
§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 

ustalonych w protokole przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 

technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 
przetargu. 

3. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył budowy i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                              
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 3 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od dnia podpisaniu umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na dzień:                                     
20 grudnia 2018 r. w związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, 

Wykonawca winien zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu najpóźniej 

do dnia 17 grudnia 2018 r. aby Zamawiający mógł dokonać czynności odbioru. 
 

§ 4 
1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobach:  

1.1. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. ……………………………… oraz 
zaświadczenie o przynależności do IIB., a także kierowników robót: 

1.2. ……………………………………………………..,  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej nr ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie                              

o przynależności do IIB.  
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2. W przypadku zmiany 

kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez 
niego osoba legitymuje się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, co osoba, której ta zmiana 

dotyczy. 
§ 5 

Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną 

(projekt budowlany oraz Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji, w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 

2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 

wymogom, co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
3. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi 
normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszącymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacje techniczne 

lub systemy referencji technicznych bądź aprobatę techniczną. 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 
użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy. 
6. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 

przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 
nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów. 
9. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i 

w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 
10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac 

budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości w 

gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. 
składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na ten 

cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce 
ustawienia pojemników należy uzgodnić z Zarządcami obiektów. Jest to jeden z warunków odbioru 

robót. 

Powyższe nie dotyczy urządzeń pozyskanych z demontażu w kotłowniach, które Wykonawca przekaże 
administratorowi obiektu. 

11. Najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca 
oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady                                 

i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu 
w stanie nie budzącym zastrzeżeń. 

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 

budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inwestora w tym 
względzie skutkować będzie zleceniem przez Inwestora sprzątania terenu budowy na koszt ryzyko 

Wykonawcy. 
*jeżeli dotyczy 
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§ 7 

1. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zamówienia roboty polegające na wykonaniu robót 
związanych z wykonaniem posadzki epoksydowo-kwarcowej. 

1.1. Wykonawca wykona roboty z udziałem podwykonawców. Zakres robót przewidziany do realizacji 
przez Podwykonawcę/ firmę: 

to …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest 
odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  
3. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom powinno nastąpić w  formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 

naruszenie przepisów umownych. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

6. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

8.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  
9. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna określać w 

szczególności: 

a) zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia 
i precyzyjnie określony, 

b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu 
wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia, 

c) kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy, 

d) terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury Podwykonawcy. 

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który będzie 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,                     

i nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury  
potwierdzającej wykonanie zleconych prac podwykonawcy. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  
11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

12. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 oraz niespełniającej 

wymogów opisanych w ust. 9 
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14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9d jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 7 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 13 

ust. 1.1. pkt g.  
16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  

zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń 
podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.  

17. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy  kwotę 

pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18 powyżej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 
takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w przypadku 
niezgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 22 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu 

terminu na wniesienie uwag. 
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

25. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                          

z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  
26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym 

paragrafie. 
27. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie 

płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym paragrafie. 
28. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 8 
 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ……………………………zł. 
brutto  (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… ). 
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Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości. Podstawą 

wypłaty będzie obmiar robót i Kosztorys powykonawczy. 
2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty: 

a) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 
b) organizacji placu budowy, 

c) zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców 

mediów, 
d) wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca 

ich wywozu, 
e) wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania obiektu;  

f) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z 
wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji. 

 

§ 9 
 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 
2. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest pisemne potwierdzenie przez Wykonawcę faktu 

zakończenia robót dokonania z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów w 

tym w szczególności protokołu instalacji odgromowej i centralnego ogrzewania/  
3. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w trzecim dniu od 

zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, powiadamiając o tym Wykonawcę. 
4. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa, jakości materiałów, dokumentację 
techniczną powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 dni.  
§ 10 

 
1. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktury końcowej. 

2. Rozliczenie końcowe pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Faktura końcowa zostanie zapłacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego 
oświadczenia Podwykonawcy, że zostały uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez 

niego zakres zadania z zastrzeżeniem art. 143 c ustawy Pzp. – jeżeli dotyczy 

4. W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z § 7 niniejszej umowy. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 Pzp (tj. z którymi 
Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę, której przedmiotem są ww. roboty budowlane), biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych  
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zmawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

VAT. 
8. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 
9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 11 
 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 
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1. Wykonawca udziela na wykonane roboty/zamówienie gwarancji na okres ……………..od daty odbioru  

robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady 

i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie 
nastąpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy przez okres 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 
5. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej. 

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 
 

§ 12 

 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

      a.  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %    
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wykonania zamówienia; 

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za wady w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 8 ust. 1; 
f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 
g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 8 ust. 1; 

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 7 dotyczących akceptacji podwykonawców 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 
j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 15 ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 2 000,00 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 

zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.  

3. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu 
umowy. 

4. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 
wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
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§ 13 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia                             

za wykonanie części umowy; 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      
o powyższych okolicznościach; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 
2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1)  w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2)  wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 
4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 14 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  
a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 
prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 

trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 

warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy,  

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  
d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  

e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
zamawiającego na terenie budowy,  
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f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 
nadmierny hałas itp.  

g) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania 
h) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 

zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.,  
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 

wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  
c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 

ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  
a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 
wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 
wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  
a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            

a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   
b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 

środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  
c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 

warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 
wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  

d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 
budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 
w pkt 2.  

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           
w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.  

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  
2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,  
d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,  
f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
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g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  
j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 
obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 

projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 
budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  
Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 

użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  
2.2 Zmiany osobowe; 

a) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy  

b) Zmiana podwykonawców:  
- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia,  

- Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale 
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,  

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli 
zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w 

ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, z 

zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.  
2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 

przypadku:  
a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 

współfinansującym, 

b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  
3) Zmiana wynagrodzenia, 

a) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym podatku VAT  
4. Pozostałe rodzaje zmian;  

4.1. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 
stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 

z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

4.2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy;  
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4.3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy 
(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie 
pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.  
7. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

udokumentowanie powstałej okoliczności.  
8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 

następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz 
innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 

wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści 
oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  

 
§ 15 

 
1.  Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

prace fizyczne związane bezpośrednio z remontem posadzki. 
2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane, jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 pod rygorem określonym w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. j.  

5. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
 

 
 

 

§ 16 
Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 
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§ 17 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 
na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych, Rozdz. XVII SIWZ oraz § 14 niniejszej umowy. 
 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 
4.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych. 
§ 19 

 
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Integralną część umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

3) oferta Wykonawcy 
4) kosztorys ofertowy 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
 

                       ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy 

 

   _________________________                                ……………………., dn……………… 

(pieczątka firmowa Podwykonawcy) 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

INWESTYCJA:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że: 

1)  WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) 

przekazał nam  PODWYKONAWCY………………………………………..                

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM-Komendą Powiatowa PSP w Łańcucie ……………………….a 

WYKONAWCĄ- ……………………………..  z dnia……………………… 

nr…………………… na zadanie pn.:,,……………………………………….”. 

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.   

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                           

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.  

…………………..…………………………………………….. 

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY) 

/*jeżeli dotyczy/ 

 

 


