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PROJEKT  UMOWY  

UMOWA NR ………/2020 

w dniu ………………… w   ………………. pomiędzy: 

 

ZAKŁADEM ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice, NIP 664-000-00-35, REGON 

290021052, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061314, kapitał zakładowy: 24.945.000,00 zł, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, posiadającym status „dużego przedsiębiorstwa” w rozumieniu załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Dz.U.UE.L.2014.187.1 i  art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j.Dz.U.2020 poz.935 z późn. zmianami)  

reprezentowanym przez: 

 

• Prezesa Zarządu - Marcina Pochecia 

zwaną dalej “Zamawiającym”, 

a:  

...................................................................................................., zwaną/ym dalej “Wykonawcą", 

reprezentowaną/ym przez: 

• …………………………………………………………………………………. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

Następujące pojęcia zawarte w umowie i załącznikach do niej mają następujące znaczenie: 

1. Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, wykazem obiektów wraz z określeniem jednostkowej wartości tych obiektów 

dla potrzeb rozliczenia Inwestycji przez Zamawiającego oraz zestawieniem ilościowym  

i jakościowym wykonanych Robót, 

2. Dokumentacja Projektowa – obejmuje wszelkie dokumenty (rysunki i ich opisy) przedstawiające 

obiekty budowlane składające się na Inwestycję, w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy, Przedmiar Robót i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oraz 

Dokumentację Powykonawczą, 

3. Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego 

oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury  

o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności SIWZ, w tym 

PFU oraz Oferta, 

4. Dokumentacja Wykonawcza – dokumentacja przygotowywana przez Wykonawcę w następstwie 

wykonania przez Wykonawcę Umowy na podstawie Dokumentacji Przetargowej, Projektu 

Budowlanego, Projektu Wykonawczego niezbędna do wykonania przedmiotu Umowy, m.in. 

dokumentacje certyfikacyjne, rejestracyjne, Projekt Rozruchu, instrukcje prób, konserwacji  

i eksploatacji i inne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, 

5. Dni Robocze – dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, 

6. Harmonogram - harmonogram wykonania Umowy, przyjęty zgodnie z § 3 ust. 2 i nast., następnie 
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stanowiący załącznik do Umowy, zgodny z treścią Umowy i SIWZ. 

7. Gwarancja – gwarancja należytej jakości udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu na 

zasadach wynikających z § 23 oraz z załącznika numer [***] do Umowy. 

8. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 

również inne systemy techniczne, 

9. Instytucja Finansująca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach 

10. Inwestycja – kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt lub zespół obiektów budowlanych 

wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 

wymaganymi prawem aktami administracyjnymi – wykonany w ramach i zgodnie z Umową, 

obejmujący instalację do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz 

wysokosprawnej kogeneracji zlokalizowaną na terenie istniejącej kotłowni oznaczonej przez 

Zamawiającego jako C-02  przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach, wyposażoną w kompletny 

zestaw urządzeń składających się m.in. z komory spalania odpadów komunalnych typu pre-RDF 

i RDF z kotłem odzysknicowym z  olejem  termalnym o mocy cieplnej w paliwie do 12,9  MWt oraz 

turbogeneratora ORC o mocy elektrycznej min 1,87 MWe i mocy cieplnej min 7,83 MWt, 

zapewniającej bezpieczną, efektywną i niezawodną pracę, 

11. Inżynier Kontraktu – osoba zgłoszona przez Zamawiającego Wykonawcy jako inżynier kontraktu 

w związku z realizacją Inwestycji, 

12. Inspektor Nadzoru – osoba zgłoszona przez Zamawiającego Wykonawcy jako inspektor nadzoru 

w związku z realizacją Inwestycji, 

13. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 

być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

14. Oferta – oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, 

15. Podwykonawca – osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części Robót. 

Za Podwykonawcę uważa się również dalszego podwykonawcę, 

16. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – program funkcjonalno-użytkowy stanowiący 

załącznik do SIWZ oraz niniejszej Umowy, 

17. Projekt Budowlany – projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i przepisów 

wykonawczych do tej ustawy, 

18. Projekt Rozruchu – dokument sporządzony przez Wykonawcę, określający termin, sposób  

i kolejność przeprowadzania czynności rozruchowych wykonywanych w ramach Rozruchu, 

określający zagrożenia mogące wystąpić podczas Rozruchu oraz postępowanie związane  

z bezpiecznym prowadzeniem Robót podczas Rozruchu zawierający harmonogram rozruchu oraz 

wykaz osób nadzorujących czynności rozruchowe. Integralną część Projektu Rozruchu stanowi 

projekt określający warunki przeprowadzenia Prób Gwarancyjnych. 

19. Projekt Wykonawczy – kompletna dokumentacja techniczna niezbędna, do prawidłowej  

i zgodnej z przepisami prawa realizacji Robót objętych Umową, 

20. Próby Gwarancyjne – próby i sprawdzenia przeprowadzane w trakcie Rozruchu, na zasadach 

opisanych w PFU mające na celu sprawdzenie dotrzymania parametrów Wartości 

Gwarantowanych. 

21. Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Inwestycji, 

potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji całości 

Robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, potwierdzonych prawidłowo 

przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości 

Gwarantowanych w wyniku przeprowadzonych w ramach Rozruchu Prób Gwarancyjnych, 
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22. Roboty – wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne do zrealizowania Inwestycji 

zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym prace projektowe oraz dostawa Urządzeń, Materiałów 

i Wyposażenia, 

23. Rozruch – uruchomienie Instalacji, Urządzeń oraz podjęcie eksploatacji obiektów wchodzących 

w skład Inwestycji, przeprowadzenie pomiarów potwierdzających osiągnięcie założonych 

parametrów, na zasadach opisanych w PFU obejmujący próby  i sprawdzenie wskazane w § 20 

ust. 3, 

24. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, wraz z załącznikami, przygotowana przez Zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, 

25. Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia budowlane nie będące przedmiotem trwałego 

wbudowania lub montażu w obiektach budowy, a służące Wykonawcy do realizacji Robót objętych 

Umową, 

26. Teren Budowy – przestrzeń objęta pozwoleniem na budowę wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez Wykonawcę jako zaplecze budowy, na terenie istniejącej kotłowni C-02 Zamawiającego 

przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach, 

27. Urządzenia – wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia techniczne przewidziane do 

zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, które zostaną dostarczone lub wykonane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy, 

28. Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami, 

29. Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek 

niezgodność Inwestycji lub którejkolwiek części Inwestycji z Umową, w tym  z Dokumentacją 

Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami 

prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 

30. Wartości Gwarantowane – parametry Inwestycji wskazane w Załączniku numer [***] do Umowy, 

31. Wyposażenie – wyposażenie Inwestycji, inne niż Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową, 

32. Wynagrodzenie – kwota ryczałtowa brutto określona w § 15 ust. 1 należna Wykonawcy za 

prawidłowe wykonanie Umowy. 

 

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych Umową kompletne 

wykonanie Inwestycji, jako generalny wykonawca inwestycji. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Przetargową i nie wnosi do niej 

żadnych zastrzeżeń, w szczególności nie stwierdził wad tej Dokumentacji. Jeżeli po zawarciu 

Umowy Wykonawca stwierdzi wady Dokumentacji Przetargowej, to Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego o tej wadzie w ciągu 3 dni od dnia wykrycia powyższej wady. 

3. Gdyby zachodziła potrzeba dokonania Robót nieprzewidzianych w Umowie z powodu wadliwej 

Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca wykona te Roboty na własny koszt  

i niebezpieczeństwo, jeżeli tych wad nie wykrył przy zawieraniu Umowy z uwagi na 

niedochowanie należytej staranności, przy czym zmiany zakresu Robót ustalonego w Umowie 

nie będą miały wpływu na termin realizacji Inwestycji. Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w 

Umowie, przedmiot Umowy obejmuje dostarczenie wszystkich Materiałów, Wyposażenia i 

Urządzeń oraz realizację wszystkich Robót niezbędnych do wykonania w pełni funkcjonalnej, 

kompletnej Inwestycji. 

4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania wszelkich usług, 

dostawy, robót budowlanych i innych czynności niewymienionych w Umowie, które są 
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konieczne do wykonania Inwestycji, jak również dostarczenia lub wykonania Instalacji, 

Urządzeń, Wyposażenia i Materiałów, które nie są wyraźnie wymienione w Umowie, a których 

dostawa lub wykonanie w toku wykonywania Umowy okaże się konieczne dla pełnej realizacji 

Inwestycji. Wykonawca wykona usługi, dostawy, roboty budowlane oraz inne czynności 

niewymienione w Umowie w sposób zgodny z wymaganiami właściwych organów administracji, 

wymogami prawa, w tym prawa unijnego, a także w sytuacji zmiany stanu prawnego, nawet 

jeśli konieczności wykonania tych usług, robót budowlanych lub czynności nie dało się 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia do zapewnienia kompletności i pełnej 

funkcjonalności Inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obiektów 

budowlanych oraz wszelkich innych Robót, w tym uzyskania również wszelkich decyzji, 

zezwoleń i zgód właściwych organów publicznych wymaganych w toku wykonywania Inwestycji 

niezbędnych do użytkowania i prowadzenia eksploatacji Inwestycji. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. 

Wykonanie pozwolenia zintegrowanego jest w zakresie obowiązków Wykonawcy.  

6. Na Wykonawcy spoczywa w szczególności obowiązek sporządzenia Dokumentacji 

Powykonawczej, uzyskania wszelkich koniecznych do dopuszczenia do użytkowania Inwestycji 

zezwoleń, dokonania wszelkich uzgodnień, przeprowadzenia wszelkich robót oraz wszelkich 

innych czynności wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową, w tym organizowania, 

kierowania i koordynowania Robotami wykonywanymi w ramach Inwestycji, w szczególności 

koordynacji Robót wykonywanych przez Podwykonawców lub czynności wykonywanych przez 

inne podmioty obecne na Terenie Budowy. 

7. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż środki finansowe na 

realizację powyższego zadania będą pochodzić w części od Instytucji Finansującej. 

 

§ 3 TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 

Wykonanie Inwestycji nastąpi w terminie do 28 miesięcy od dnia zawarcia Umowy . 

2. Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do 

Umowy, przyjętym przez Strony na poniższych zasadach. 

3. Projekt Harmonogramu, uwzględniający terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 

wynikające z niniejszej umowy, SIWZ oraz PFU, jak również przedstawiony Wykonawcy przez 

Zamawiającego harmonogram stanowiący załącznik do umowy zawartej z Instytucją 

Finansującą zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu do zatwierdzenia  

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

4. Harmonogram powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) Wykonawca winien przedstawić i dokonać uzgodnienia koncepcji projektowej o której mowa 

§ 6. ust. 2 pkt. 1 w terminie do 45 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***]. 

2) Wykonawca winien wykonać uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentację Projektową  

w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 2 oraz dokonać złożenia w imieniu Zamawiającego 

wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę Inwestycji w terminie do 6 miesięcy od zawarcia  

niniejszej Umowy, tj. do dnia [***]. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań celem 

uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenie na budowę z Projektem Budowlanym, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie 

odpowiada za opóźnienie wynikające z niedochowania terminów przez organ administracji 

publicznej. 
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Zamawiający wymaga przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji 

pozwolenie na użytkowanie i przekazania tych dokumentów do Zamawiającego. Wniosek 

składa Zamawiający a Wykonawca jest zobowiązany w trakcie postępowania do składania 

wszelkich dokumentów dodatkowych oraz udzielania wyjaśnień. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałego zakresu przedmiotu Umowy  

w terminie do: 

a) dokumentacja wskazana w § 6 ust. 2 pkt 3 winna być wykonana w terminie do 9 miesięcy 

od daty zawarcia niniejszej  Umowy, tj. do dnia [***]. 

b) przedstawienia do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie 16 miesięcy od 

daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji,  

c) Zakończenie Rozruchu i Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego –  

w terminie do 19 miesięcy od  daty uzyskania pozwolenia na budowę Inwestycji, 

d) Przekazanie do Eksploatacji - w terminie 22 miesiące od daty uzyskania pozwolenia na 

budowę Inwestycji. 

5) W przypadku, gdy w terminie do dnia [***] nie dojdzie do uzyskania przez Zamawiającego                           

     i przedstawienia Wykonawcy ostatecznej decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu    

     publicznego odnoszącej się do Inwestycji, terminy wskazane w pkt 2 i 3 powyżej ulegają   

     przedłużeniu o tyle samo dni, ile upłynie od dnia [***] do dnia uzyskania przez Zamawiającego  

     i przedstawienia Wykonawcy ostatecznej decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu  

     publicznego odnoszącej się do Inwestycji. 

5. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu bez uzasadnionych powodów.  

W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu, 

jeżeli projekt Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust. 4. 

6. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawcę albo nieuzgodnienia przez 

Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 3 Harmonogram zostanie sporządzony 

przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów SIWZ, tak przyjęty Harmonogram będzie 

wiążący dla Stron. 

7. Za dzień zrealizowania przedmiotu Umowy Strony uznają dzień podpisania przez Strony bez 

zastrzeżeń, lub ze wskazaniem usterek umożliwiających eksploatację Inwestycji, protokołu 

Przekazania do Eksploatacji. 

8. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie będzie możliwa  

w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie. 

9. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne zasoby tak, aby terminy realizacji Robót i całego 

przedmiotu Umowy mogły być dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację 

i realizację przedmiotu Umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie, w których 

potrzebne jest działanie Zamawiającego. 

 

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca wykona Inwestycję zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, pozwoleniem 

na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Inwestycji, 

zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej oraz Dokumentacją Przetargową. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z Umową 

w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna zakres Robót określony Umową i nie zgłasza w tym zakresie 

zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia Wynagrodzenia,  

w szczególności w przypadku niewłaściwego oszacowania rozmiaru lub kosztów Robót i innych 

czynności wykonanych w celu realizacji Inwestycji, jak również koniecznych Materiałów, 
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Urządzeń i Wyposażenia. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z możliwych zmian stawek 

podatków publicznie znanych na dzień zawarcia Umowy, z wyłączeniem podatku VAT, opłat 

celnych i innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym obciążających Wykonawcę. 

3. Dokumenty podlegające zgodnie z Umową zaopiniowaniu lub zatwierdzaniu przez 

Zamawiającego, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem, jednak nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych przed ustaloną datą 

wykonania określoną w Harmonogramie. Dokumenty będą dostarczone do zaopiniowania 

Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie 

zapisu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, w formacie PDF oraz w formacie 

umożliwiającym jego edycję w programie MS Word lub AutoCad. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w dokumentach przez 

niego przygotowanych, bez względu na okoliczność, że zostały one zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Robót budowlanych Wykonawca sporządzi instrukcję 

bezpiecznego prowadzenia Robót budowlanych i współdziałania w czasie prowadzenia robót 

budowlanych oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), którą przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 

6. Po przejęciu Terenu Budowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie niezbędne 

czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu Budowy do prawidłowej 

realizacji Inwestycji. 

7. Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie 

ryzyka związane z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczególności Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody 

powstałe na Terenie Budowy z jakiejkolwiek przyczyny, od chwili przejęcia Terenu Budowy do 

chwili podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji przez Strony. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego wyposażeniem, lokalizacją, 

granicami, powierzchnią, sąsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogącymi 

mieć wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Powyższe 

oświadczenie nie dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in. 

nieujawnione podziemne instalacje, obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiały 

niebezpieczne, niewybuchy i niewypały, które kolidować będą realizacji Robót.  

9. W trakcie realizacji Robót Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na Terenie Budowy  

w zakresie, w jakim wymaga tego realizacja Umowy. Wykonawca zobowiązany jest także do 

zapewnienia, aby realizacja Robót powodowała jak najmniejsze utrudnienia dla sąsiadujących 

terenów oraz do dbania o czystość i porządek na terenach sąsiadujących z Terenem Budowy 

oraz do utrzymania w czystości wyjazdów z Terenu Budowy na drogi, w szczególności krajowe 

i gminne. 

10. Wykonawca umożliwi w każdym czasie wstęp na Teren Budowy upoważnionym przez 

Zamawiającego pracownikom i osobom trzecim, uprawnionym organom publicznym i osobom 

działającym z ich upoważnienia oraz będzie reprezentował Zamawiającego w zakresie 

określonym Umową i zakresie wynikającym z udzielonych pełnomocnictw. 

11. Wykonawca odpowiada za wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych czynności 

związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów 

przyległych. 

12. Wykonawca zawiadomi właściwe organy publiczne o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu BiOZ przed poinformowaniem przez 
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Wykonawcę w imieniu Zamawiającego właściwych organów publicznych o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

13. Realizacja przedmiotu Umowy polegać będzie w szczególności na: 

1) wykonaniu prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia  

i przeprowadzenia robót budowlanych, w szczególności wykonaniu tymczasowych dróg 

dojazdowych, 

2) wykonaniu wszelkich niezbędnych robót polegających na zabezpieczeniu istniejących 

elementów środowiska, przyrodniczych i elementów krajobrazu kulturowego objętych 

ochroną w tym wymagany nadzór, badania i inna obsługa archeologiczna,  

3) uzyskaniu aktów administracyjnych, w szczególności: decyzji, pozwoleń, zgód, a także opinii, 

uzgodnień i ekspertyz wymaganych do realizacji Inwestycji oraz pełnej realizacji ich zaleceń, 

4) dokonaniu wszelkiego rodzaju zawiadomień organów administracji publicznej, projektanta  

i innych podmiotów, wymaganych przez przepisy prawa, 

5) przygotowaniu Dokumentacji Powykonawczej, 

6) przeprowadzenia niezbędnych pomiarów, prób, badań, sprawdzeń przedrozruchowych  

i Rozruchu. 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geodezyjna budowy przy realizacji Inwestycji, 

włącznie z pomiarami powykonawczymi powierzchni i obsługą geotechniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

15. Wykonawca z należytą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykona 

wszystkie Roboty oraz zapewni ich koordynację od chwili rozpoczęcia Robót do dnia 

podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 

16. Wykonawca zapewni na swój koszt Materiały, Urządzenia, Wyposażenie i Sprzęt niezbędny 

dla realizacji i zakończenia Robót oraz wszelkie inne elementy zarówno  o charakterze trwałym, 

jak i tymczasowym, konieczne do zrealizowania Umowy. Wykonawca zapewni terminowe 

dostawy Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia. 

17. Wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie użyte do realizacji Umowy będą fabrycznie 

nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż po zawarciu Umowy i nie wcześniej niż rok przed datą 

ich dostarczenia i montażu, oraz będą spełniać odpowiednie wymogi dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, co będzie udokumentowane 

odpowiednimi certyfikatami, atestami lub innymi wymaganymi przez właściwe przepisy prawa 

dokumentami. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów na Teren 

Budowy oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to koszty podatków, opłat celnych 

i innych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich 

Instalacji i Urządzeń podlegających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nadzorowi 

Urzędu Dozoru Technicznego, jak również do poniesienia wymaganych w związku z tym opłat 

oraz wykonania związanych z tym wszelkich niezbędnych prób i testów. 

18. Użyte do realizacji przedmiotu Umowy Materiały, Urządzenia, Wyposażenie, Sprzęt oraz 

zastosowane technologie budowlane będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami dozoru technicznego, a także normami  

i posiadać wymagane świadectwa jakości, certyfikaty i atesty. 

19. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich żądanie, 

wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, maszyn  

i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie  

z prawem i warunkami umowy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń 

nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na własny 
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koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, na materiały i urządzenia spełniające wymagania 

umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez 

projektantów Dokumentacji Projektowej, w tym Dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej. 

21. Wykonawca uzyska wszelkie akty administracyjne, w szczególności: decyzje, pozwolenia, 

zgody, a także opinie, uzgodnienia i ekspertyzy oraz dopełni innych niezbędnych czynności 

formalno-prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo 

budowlane, które będą wymagane do wykonania Inwestycji, a także poniesie wszelkie koszty 

niezbędne do ich uzyskania, w zakresie w jakim będzie to konieczne Zamawiający udzieli 

stosownych pełnomocnictw. 

22. Wykonawca poniesie wszelkie ryzyka związane z brakiem jakiegokolwiek, wymaganego do 

dopuszczenia do użytkowania Inwestycji, aktu administracyjnego lub dokumentu,  

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie ponosi ryzyk związanych z brakiem terminowego 

załatwienia sprawy lub rozpoznania wniosku przez organ administracji publicznej z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy. 

23. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy i poniesie koszty ochrony mienia, opłat 

eksploatacyjnych i sprzątania pomieszczeń tymczasowych zaplecza budowy, do chwili 

podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 

24. Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, 

odpady, niepotrzebne urządzenia oraz elementy zainstalowane lub zbudowane tymczasowo 

na czas realizacji Inwestycji. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy o wywóz z Terenu 

Budowy wszelkich odpadów z podmiotami posiadającymi stosowne koncesje lub uprawnienia. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o wywiązaniu się z tego obowiązku w ciągu 

14 dni od zorganizowania zaplecza budowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 

upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów mediów zużytych na potrzeby realizacji 

Robót wg wskazań zainstalowanych liczników, z zastrzeżeniem, iż miejsca poboru  

z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego 

zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

Wskazanie planowanego zaplecza budowy oraz lokalizacji i odległości od punktów poboru 

energii elektrycznej, wody pitnej, odprowadzania ścieków bytowych nastąpi niezwłocznie po 

przedstawieniu koncepcji.  

27. Wykonawca przedsięweźmie wszelkie niezbędne czynności w celu ochrony środowiska  

w strefie oddziaływania Robót, zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim. Wykonawca 

podejmie wszelkie działania pozwalające uniknąć nadmiernego oddziaływania Robót na 

środowisko, w szczególności, poprzez przyjęcie takich metod ich wykonywania, aby nie 

spowodowały uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich, powstania 

zanieczyszczeń, skażeń lub emisji do środowiska substancji lub energii, jak też nadmiernych 

emisji. Wykonawca zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa zabezpieczenia celem 

zapewnienia efektywnej ochrony cieków wodnych przeciwko skażeniom wynikającym lub 

spowodowanym przez Roboty. O ile okaże się to konieczne, Wykonawca usunie zieleń 

kolidującą z Robotami – po uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz pokryje koszty związane  

z usunięciem lub przesadzeniem drzew i krzewów w tym opłaty za usuwany drzewostan. 

Wykonawca jeżeli będzie taka konieczność wykona inwentaryzację drzew i przygotuje 

stosowne zgłoszenie dotyczące usunięcia oraz przedstawi Zamawiającemu. 
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28. Wykonawca zobowiązuje się do fachowej opieki nad drzewostanem znajdującym się na 

Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym, oznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu 

i projekcie zieleni – jeżeli został sporządzony. 

29. Wykonawca zapewni właściwą organizację Terenu Budowy, przestrzeganie obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzonych prac i zatrudnionych przez 

Wykonawcę osób. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych 

z tym terenem w sprzęt BHP i ppoż., zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca wyposaży 

Inwestycję w zakresie objętym przedmiotem Umowy w sprzęt bhp i ppoż., zgodnie z wykazem 

zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

30. Wykonawca przeanalizuje wszelkie potencjalne zagrożenia, jak również uzgodni z inspektorem 

ppoż. zakres wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonawca ma obowiązek 

dopuszczenia inspektora ppoż. do Terenu Budowy o każdej porze. Wykonawca ma obowiązek 

wykonywania uzasadnionych przepisami prawa poleceń inspektora ppoż. Wszelkie palne 

odpady powinny być usuwane natychmiast z Terenu Budowy, a ich gromadzenie na Terenie 

Budowy jest zabronione. Instrukcja określająca procedury pożarowe zostanie przygotowana 

przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym w okresie poprzedzającym przystąpienie do 

Robót, a następnie zostanie umieszczona przez Wykonawcę na Terenie Budowy  

w odpowiednich, widocznych miejscach. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tablicy informacyjnej budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, ponoszenia kosztów ogrzewania Inwestycji podczas 

trwania robót budowlanych oraz do starannego zarządzania i administrowania Inwestycją do 

momentu Przejęcia do Eksploatacji. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040  

z późn. zm.), na okres obowiązywania umowy, osób wykonujących roboty budowlane i usługi 

wskazane w pkt.2.6. SIWZ  zakresie realizacji przedmiotu umowy, z wyjątkiem osób 

sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019., poz. 1186 późn. zm.) oraz projektantów 

.Zamawiający ustala następujący sposób udokumentowania zatrudnienia osób na umowę  

o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli: roboty budowlane będą 

wykonywane przez osoby wymienione w wykazie osób,  który zostanie złożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót. Obowiązek, ten dotyczy także 

podwykonawcy realizującego zakres robót objęty niniejszą umową. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji Robót. 

Dowodami mogą być: (i) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego; (ii) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; (iii) poświadczona za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia  przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
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podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności objęte tym wymogiem. 

34. Wykonawca i jego personel zobowiązany jest do posiadania aktualnych szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań 

zdrowotnych co do rodzaju wykonywanych prac oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Wykonawca zapewni spełnienie powyższego także przez Podwykonawców. 

35. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, zgodnie  

z poniższymi zasadami: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do stałego prowadzenia i przechowywania dokumentów 

budowy, w tym dziennika budowy w sposób odpowiednio zabezpieczony, dziennik budowy 

winien znajdować się Terenie Budowy u kierownika budowy. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Robót do przeprowadzania narad 

technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań 

z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  

w terminie dwóch dni od dnia narady. 

3) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót  

i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

4) Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego  

i nazwy instytucji  którą reprezentuje. 

36. Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu raporty miesięczne - pisemne sprawozdania 

miesięczne z postępu prac w okresach miesięcznych, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego 

od zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie, uwzględniające analizę zgodności  

z Harmonogramem oraz informacje wymagane przez Instytucje Finansującą. 

37. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania decyzji, zgód lub zezwoleń właściwych organów 

administracji warunkujących możliwość eksploatacji Instalacji. 

38. Wykonawca zapewni ochronę i dozór budowy, a w szczególności do czasu zakończenia Robót 

obowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane Roboty, dostarczone 

Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, jak również zabezpieczy je przed szkodliwym wpływem 

warunków atmosferycznych. 

Zamawiający wymaga zapewnienia dozoru i ochrony terenu budowy 7 dni w tygodniu. Sposób 

ochrony i wybór podmiotu, który będzie realizował ochronę i dozór terenu budowy należy do 

Wykonawcy.  

39. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do 

naprawienia których mógłby być obowiązany Zamawiający, a wynikające ze zdarzeń, które 

miały miejsce na Terenie Budowy i związane były z prowadzonymi Robotami. 

40. Wykonawca odpowiedzialny jest w całym okresie realizacji Robót za stan bezpieczeństwa  

i przestrzegania przepisów dotyczących BHP i ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów 

na Terenie Budowy. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby 

trzecie roszczeń, wynikających z naruszenia przez Wykonawcę przedmiotowych przepisów, 

Wykonawca niezwłocznie po poinformowaniu go o tym fakcie przez Zamawiającego podejmie 

wszelkie niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia tych roszczeń. Gdyby Zamawiający 

był obowiązany do zaspokojenia przedmiotowych roszczeń, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwrotu na rzecz Zamawiającego wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. 

41. Wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko,  

w zamian za Wynagrodzenie. 
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42. Wykonawca po zakończeniu Robót budowlanych uporządkuje Teren Budowy oraz doprowadzi 

Teren Budowy do stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia 

podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 

43. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robót 

budowlanych ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru Robót budowlanych zanikających, 

z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych wpisem do dziennika budowy oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub faksem. 

44. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonywane  

w ramach przedmiotu Umowy projekty, w szczególności: Projekt Rozruchu, w tym projekty Prób 

Gwarancyjnych. 

45. Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą obiektów, sieci, parkingów wykonanych  

w toku realizacji Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

46. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych badań i prób, w tym prób 

funkcjonalnych na zimno oraz wykonania Rozruchu w tym uruchomienia przyrządów 

analitycznych, pomiarowych i laboratoryjnych. 

47. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zabezpieczy bazę części zapasowych na okres 

prowadzenia Rozruchu i dostarczy Zamawiającemu na dzień Przejęcia do Eksploatacji 

zestawienie umożliwiające ustalenie zakresu części przewidzianych w dokumentacji 

techniczno-ruchowej (DTR) poszczególnych Urządzeń dla potrzeb ich normalnej eksploatacji, 

umożliwiający eksploatację Inwestycji w okresie 5 lat. 

48. Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne wymagane dla realizacji Umowy 

oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji. 

49. Wykonawca gwarantuje, że podczas Próby Gwarancyjnej zostaną uzyskane Wartości 

Gwarantowane. 

50. Wykonawca zapewni na swój koszt sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej  

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i przekaże je Zamawiającemu przed terminem 

Przekazania do Eksploatacji. 

51. W przypadku wstrzymania Robót bez względu na przyczynę, Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robót i natychmiastowego zawiadomienia 

Zamawiającego o fakcie wstrzymania Robót. Zabezpieczenia wykonane zostaną na koszt 

Wykonawcy. 

52. Wykonawca dokona na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku Robót,  

a w szczególności naprawy: 

1) urządzeń drenarskich i melioracyjnych, 

2) dróg dojazdowych, 

3) nieszczelności rurociągów i skutków tych nieszczelności. 

53. Z chwilą zakończenia Robót, Wykonawca oczyści i usunie z Terenu Budowy cały Sprzęt, 

nadwyżki materiałów, odpady i wszelkiego rodzaju rezultaty robót tymczasowych i pozostawi 

Teren Budowy w stanie uporządkowanym. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

powyższych obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do wykonania wszelkich prac 

porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność 

z tego tytułu w ciągu pięciu dni od daty doręczenia faktury. Zamawiający może też potrącić 

powyższą należność z Wynagrodzenia.  

54. Wykonawca zapewni na własny koszt pomieszczenie i odpowiednie warunki na prowadzenie 

spotkań poświęconych prowadzeniu Robót.  

55. Po upływie okresu Gwarancji przeglądy i usługi serwisowe dostarczonych przez Wykonawcę 

Urządzeń i Instalacji będą wykonywane na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy 
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Zamawiającym a wskazanymi w ofercie Wykonawcy dostawcami komory spalania, kotła 

odzysknicowego z olejem termalnym oraz turbozespołu ORC. 

56. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych w okresie 

Gwarancji na  wszystkie dostarczone Urządzenia i Instalacje, przez okres 24 miesięcy od 

podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 

Świadczenie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji jest zawarte  w wynagrodzeniu 

określonym w § 15 ust.1 Umowy.  

 

§ 5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1. Strony uzgadniają, że od rozpoczęcia Robót do chwili podpisania protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji, na Terenie Budowy oraz innych terenach znajdujących się w strefie oddziaływania 

Robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i przejmuje obowiązki przewidziane dla 

korzystającego ze środowiska, podmiotu prowadzącego instalację i użytkownika urządzeń,  

w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, a także wytwórcy odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach, oraz dla wytwórcy odpadów wydobywczych w rozumieniu ustawy  

o odpadach wydobywczych, a także dla podmiotu realizującego przedsięwzięcie w rozumieniu 

ustawy o ochronie przyrody. 

2. Wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska w związku z prowadzeniem 

Robót, obciążają wyłącznie Wykonawcę. Obowiązki te obejmują w szczególności: 

1) uzyskiwanie wszelkich wymaganych aktów administracyjnych związanych z Robotami, 

2) dokonywanie wszelkich wymaganych, w związku z Robotami, zgłoszeń organom ochrony 

środowiska, 

3) składanie wszelkich wymaganych, w związku z Robotami, sprawozdań organom ochrony 

środowiska, 

4) dokonywanie wszelkich opłat z tytułu korzystania ze środowiska. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia przedsięwziąć wszelkie niezbędne 

czynności w celu ochrony środowiska w strefie oddziaływania Robót, zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nimi. Wykonawca podejmie wszelkie działania pozwalające uniknąć 

nadmiernego oddziaływania Robót na środowisko, w szczególności, poprzez przyjęcie takich 

metod ich wykonywania, aby nie spowodowały uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób 

trzecich, powstania zanieczyszczeń, skażeń lub emisji substancji lub energii do środowiska, jak 

też nadmiernych immisji. Wykonawca zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa 

zabezpieczenia celem zapewnienia efektywnej ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, 

roślin i zwierząt a także ochrony przed hałasem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych 

wymaganych przepisami o ochronie środowiska w związku z Robotami, w tym w szczególności 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

5. W ramach obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca obowiązany 

jest w szczególności: 

1) dokonać kompensacji przyrodniczej – jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony w wyniku 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

2) dokonać innych czynności wymaganych ustawą o ochronie przyrody lub ustawą  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – jeżeli będą wymagane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Inwestycja, Instalacje, Urządzenia, 

Wyposażenie spełniały wymagania ochrony środowiska. 
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7. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych przed 

wydaniem pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, oraz do dokonania wszelkich wymaganych 

zgłoszeń. 

8. Przy planowaniu, przygotowaniu i realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględniać wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska, a także z celów 

środowiskowych przyjętych w wewnętrznych aktach normatywnych i dokumentach 

Zamawiającego, których zbiór stanowi załącznik do Umowy. 

9. O każdym przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w środowisku, w szczególności  

o zanieczyszczeniu (skażeniu) środowiska, w tym gruntowo-wodnego, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz przedstawi na piśmie dokładny opis zdarzenia. 

10. W sytuacjach, o których mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie  

z przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

11. Likwidację skażeń przeprowadzi Wykonawca zgodnie ze stosownymi decyzjami 

administracyjnymi. W przypadku, gdy do zanieczyszczenia doszło z powodów, za jakie 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności lub też gdy Wykonawca nie zrealizował 

obowiązków określonych w ust. 9 w terminie 7 dni licząc od daty zdarzenia, całkowite ryzyko 

likwidacji skażeń, jego przeprowadzenie oraz koszty tej likwidacji wraz z pełną 

odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom 

trzecim obciążają Wykonawcę. 

12. Strony ustalają, że odpady wytworzone podczas wykonywania prac należą do Wykonawcy 

oraz, że dalszy sposób ich zagospodarowania zgodny z wymaganiami prawnymi w tym 

zakresie, należy do obowiązków Wykonawcy. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów 

wytworzonych w instalacji w czasie rozruchu, ruchu próbnego, pomiarów środowiskowych 

należy do Zamawiającego. Odpady z procesu spalania będzie odbierała specjalistyczna firma 

w zatrudniona przez  Zamawiającego.  

13. Do czasu zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę ich składowanie na terenie 

Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za jego zgodą w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, wyrażoną na piśmie i przy zachowaniu przez Wykonawcę wszelkich 

wymogów mających na celu zapobieżenie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz 

zanieczyszczeniu środowiska i jego skutkom. 

14. Zamawiający może odmówić zgody na składowanie odpadów na swoim terenie bez podania 

przyczyny lub cofnąć zgodę i zażądać natychmiastowego, w terminie przez siebie 

wyznaczonym, usunięcia odpadów ze wskazanego terenu w przypadku, jeżeli sposób 

składowania odpadów przez Wykonawcę będzie niezgodny z obowiązującymi w tej mierze 

regulacjami prawnymi i normatywnymi, w szczególności gdy nie będą zachowane przez 

Wykonawcę wymogi mające na celu zapobieżenie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i zwierząt 

oraz zanieczyszczeniu środowiska i jego skutkom. 

15. O planowanym prowadzeniu lub zakończeniu prac, mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

 

§ 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY - DOKUMENTACJA  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej oraz 

Powykonawczej na zasadach określonych w PFU oraz przepisach prawa i zgodnie  

z odpowiednimi normami i zasadami sztuki. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi 

spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) a także Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z  dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2020 r poz. 

1609). 

2. Dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w czterech etapach : 

1) w etapie I Wykonawca wykona: 

• koncepcję projektową budowy Inwestycji; 

2) w etapie II Wykonawca wykona: 

• projekt budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę Inwestycji, 

opracowany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę 

Inwestycji, 

• opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru Robót budowlanych, 

3) w etapie III Wykonawca wykona: 

• projekty wykonawcze z podziałem na branże zgodnie z zakresem i wymogami 

określonymi w pkt. 1.5.3 PFU, 

4) w etapie IV Wykonawca wykona: 

• Dokumentację Powykonawczą, która powinna przedstawiać faktycznie zrealizowane 

przez Wykonawcę Roboty.  

3. Dokumentację Powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

odbioru końcowego Robót budowlanych, najpóźniej w terminie 21 dni przed terminem odbioru 

końcowego Robót budowlanych.  

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Projektową, Wykonawczą  

i Powykonawczą w sposób następujący: 

1) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 

2) wersja elektroniczna  na uzgodnionym nośniku. 

5. W ramach przygotowywania dokumentacji do projektu budowlanego Zamawiający będzie 

dokonywał częściowego odbioru dokumentacji według projektów branżowych w ciągu 7 dni od 

ich przedłożenia przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego. 

6. Zamawiający w terminie 21 dni dokona uzgodnienia Dokumentacji Wykonawczej w zakresie jej 

kompletności oraz zgodności z PFU, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentacji przez 

Wykonawcę  

7. Jeśli w  terminach określonych w ust. 5 i 6 Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do 

przedłożonej Dokumentacji Projektowej lub Wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest do 

ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji  

w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji 

odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie. 

8. Dokumentacja Powykonawcza zostanie wykonana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

dla całości Inwestycji. 

9. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać wykonana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym eksploatację Inwestycji i obejmować wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym 

instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji, Urządzeń i Wyposażenia. 

 

§ 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY - UBEZPIECZENIE BUDOWY  

 

1. Wykonawca dokona zawarcia umowy ubezpieczenia budowy Inwestycji od wszelkich ryzyk 

budowy i montażu -CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia). Wykonawca przedstawi zawartą 
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polisę zgodną z ust. 2, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym 

upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7 zd. 2 i 3. 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej 

wymienione wymagania: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty 

uczestniczące w realizacji robót objętych Umową , jeżeli mają podpisane stosowne umowy  

a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robót od daty rozpoczęcia (tj. dnia przekazania przez 

Zamawiającego Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy  

z uwzględnieniem czasu obowiązywania klauzul okresu gwarancyjnego, 

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 

urządzenia, materiały, robocizna do pełnej wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawierać zapis o przeniesieniu praw z umowy 

ubezpieczenia na Zamawiającego. 

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I :  szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 

formule  wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 

monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 

w klauzulach dodatkowych, 

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I  

– ubezpieczenie mienia:  

a) mienie istniejące , stanowiące własność Zamawiającego  lub Ubezpieczonego lub znajdujące 

się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola  z limitem do 10 000 000 zł. 

b) ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych  w wyniku rozruchu gorącego, prób 

lub testów z limitem do uzgodnienia  

7) Franszyzy redukcyjne: 

• dla szkód będących następstwem żywiołów – nie mniej niż 25.000,00 PLN, 

• dla pozostałych szkód – nie mniej niż 25.000,00 PLN, 

• dla klauzul szczególnych: 115, 200 oraz 201 wg Munich Re 

• dla klauzul części wadliwych: 10% wartości szkody nie mniej niż 25.000,00 PLN. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały 

okres jej realizacji z sumą gwarancyjną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres 

ubezpieczenia musi obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdów mechanicznych, w zakresie nie podlegającym 

obowiązkowemu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 

śmierć oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku z realizacją 

umowy, w tym także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej. W szczególności ubezpieczenie musi pokrywać szkody 

wynikające z nienależytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, 

Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym 

wykonanie Umowy powierzają, 
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5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 

przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 10 000 000 PLN na jeden i wszystkie 

pozostałe przypadki w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu 

podpisania protokołu Przejęcia Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z 

ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie 

terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7 zd. 2 i 3. 

6. Żadna polisa ubezpieczeniowa przedstawiona przez Wykonawcę w związku z postanowieniami 

niniejszej Umowy nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub 

przywrócenie do stanu pierwotnego w wyniku błędu lub pominięcia popełnionego przez personel 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pozostałych polis wraz z dowodem uiszczenia 

odpowiednich składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia 

Umowy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów 

ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych  

i ważności polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze 

skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie 

Wykonawca. Zamawiający będzie również uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy 

ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawił stosownej dokumentacji,  

w zakresie wskazanym  w powyższych ustępach na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 5 

przez cały okres trwania Umowy do czasu podpisania przez Strony protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji bez zastrzeżeń, a w zakresie w jaki odnosi się ona do roszczeń gwarancyjnych, 

także przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby którakolwiek z polis przedstawionych przez 

Wykonawcę zgodnie z ust. 7 wygasała przed datą podpisania przez Strony protokołu Przejęcia 

do Eksploatacji bez zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ochrony 

ubezpieczeniowej i przekazania dokumentów wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed 

upływem okresu obowiązywania uprzednio przekazanej Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej. 

 

§ 8 OBOWIĄZKI WYKONAWCY SZKOLENIA 

 

1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie 

pełnej obsługi Instalacji. 

2. Szkolenie będzie zorganizowane u Zamawiającego jako zajęcia teoretyczne oraz zajęcia 

praktyczne w trakcie prowadzenia montażu, w czasie Rozruchów aż do daty Przekazania do 

Eksploatacji. 

3. Szkolenia będą się odbywały w języku polskim na wyłączny koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy przygotowany na podstawie dokumentacji 

projektowej, instrukcji użytkowania i eksploatacji, dokumentację DTR urządzeń wchodzących  

w skład Instalacji, umożliwiający wykorzystywanie tych materiałów do samodzielnej eksploatacji 

Instalacji. Materiały szkoleniowe powinny zapewnić pracownikom Zamawiającego jasny wgląd  

w  całościowy projekt Instalacji , montaż wszystkich elementów,  procedury obsługi w każdych 

warunkach, procedury                 i schematy użytkowania (konserwacji), szczegółowe informacje 

dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu Instalacji oraz środki 

bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w szczególności w zakresie: 

uruchomienia/odstawienia Inwestycji i poszczególnych Instalacji, postępowania w przypadku 
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awarii, obsługi (prowadzenia ruchu), konserwacji i serwisów, wymiany części zamiennych, 

bezpiecznej pracy urządzeń technologicznych, lokalizacji i usuwania uszkodzeń, interpretacji 

wyników pomiarów realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidłowości eksploatacji, 

obsługi i administrowania systemu cyfrowego AKPiA,  

5. Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, 

personel obsługi mechanicznej, elektrycznej, AKPiA i administratora systemu cyfrowego 

automatyki. 

6. Wszystkie szkolenia zostaną  potwierdzone stosownym certyfikatem Wykonawcy. 

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem postanowień PFU punkt 1.5.10 - 

„Szkolenie personelu Zamawiającego”. 

 

§ 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY CZEŚCI ZAMIENNE I ZAPASOWE  

 

1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz 

oraz części zamienne/zapasowe i części szybkozużywające się na  okres prób i testów oraz na 

pełny okres Gwarancji na dostawy Urządzeń i Instalacji , w tym także na pomiary wartości 

gwarantowanych. Ilość i rodzaj tych części musi gwarantować ciągłość pracy Instalacji  

w okresie Gwarancji;  

2. Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, przed podpisaniem Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji, przygotuje również wykaz rekomendowanych przez Wykonawcę części 

zapasowych/zamiennych i szybkozużywających się na 5 letni okres pogwarancyjny wraz  

z danymi producentów oraz aktualnymi cenami jednostkowymi. Lista ta powinna zawierać także 

karty i elementy pamięci wszystkich sterowników systemu cyfrowego SCADA z wpisanym 

oprogramowaniem bazowym (startowym). Ponadto Wykonawca dołączy to tego wykazu, 

zestawienie  równoważnych zamienników części zamiennych dla tych zespołów 

technologicznych i urządzeń Instalacji, które warunkują wypełnianie przez instalację jej 

wszystkich procesowych funkcji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się także w okresie pogwarancyjnym do dostawy części zamiennych, 

zapasowych i szybkozużywających się do urządzeń technologicznych Instalacji  przez cały okres 

jego eksploatacji.  Podstawą do ustalenia ceny zakupu tych części będą ceny jednostkowe 

przedstawione w ofercie  według załącznika nr 11 do SIWZ. 

4. Warunki dostawy, zakres dostawy oraz sposób waloryzacji ceny części zapasowych  

/ zamiennych i szybkozużywających w okresie Gwarancji oraz po okresie Gwarancji zostanie 

uzgodniony pomiędzy Stronami w odrębnej umowie.  

 

§ 10 PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający  wyraża zgodę na wykonywanie  prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez 

Podwykonawców przedstawionych w ofercie w zakresie określonym w załączniku nr [***] do 

Umowy. Na potrzeby niniejszej umowy przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich 

dalszych Podwykonawców 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót 

budowlanych jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 

Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z Podwykonawcą w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word 

wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten zakres. Projekt umowy o podwykonawstwo 

powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, wpływające na zakres 

odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 



   

Strona 18 z 42 

 

od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy. Zgoda 

Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie w przypadku, gdy projekt umowy pomiędzy 

Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia 

Umowy, w szczególności dotyczące terminów wykonywania Robót, terminów odbiorów 

określonych w Harmonogramie, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności 

Wynagrodzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę. 

projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych robót, 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

z Podwykonawcą. 

3. Powierzenie Podwykonawcy Robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

jakichkolwiek obowiązków przewidzianych niniejszą Umową lub przepisami prawa. W razie 

wykonywania przez Podwykonawcę części Robót w sposób sprzeczny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie 

wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu Budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót 

budowlanych następujących klauzul umownych: 

1) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady wykonanych Robót nie będzie 

krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi 

określonego w Umowie, 

2) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania Robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia 

powstania zaległości, 

4) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na 

każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

5) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii 

wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym 

regulowaniem wynagrodzenia, 

6) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy 

podwykonawstwa, 

7) zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym 

artykule przy zwieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu 1 egzemplarz  kopii tej umowy. 

6. Ustalona w niniejszym artykule procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

każdorazowej zmiany tej umowy. 

7. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą  

a Podwykonawcą, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia 

przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót 

budowlanych a dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

8. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 

dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego 

jest w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści 

takiego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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9. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca 

dostarczy zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, 

stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych 

dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót 

budowlanych. 

10. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania  

i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy 

wykonaniu zobowiązania się  posłużył. 

 

§ 11 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania Inwestycji, 

2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie, i zatwierdzenie uzgodnionego 

Harmonogramu,  

3) dokonywanie odbiorów prawidłowych, kompletnych i zgodnych z umową: 

• Dokumentacji Projektowej; 

• Dokumentacji Wykonawczej; 

• Dokumentacji Powykonawczej; 

• Robót, w tym Robót budowlanych; 

4) przekazanie, przed rozpoczęciem Robót na Terenie Budowy, przez personel Wykonawcy, 

informacji o: 

• występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  

• zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 

• zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców wykonujących 

określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w  informacjami oraz, iż Wykonawca 

zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonania zabezpieczeń w rejonie 

prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy 

5) przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w części objętej pozwoleniem na budowę  

w uzgodnionym przez Strony terminie, lecz nie później niż 7 dni od daty uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie sporządzonego i podpisanego przez Strony 

protokołu przekazania Terenu Budowy, 

6) wskazanie Wykonawcy miejsca poboru z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza 

elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego mediów dla potrzeb realizacji Robót, 

7) przekazanie dziennika budowy, 

8) uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Próbie 

Gwarancyjnej oraz odbiorach, 

9) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa  

i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

10) dostarczenie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 

terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz 

innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji 

oraz udzielenia lub otrzymywania informacji  w ramach realizacji przedmiotu Umowy,  



   

Strona 20 z 42 

 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierającego proponowany 

zakres pełnomocnictw i dane niezbędne do ich wystawienia, 

11) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 

poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacji, 

12) dokonywanie płatności Wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych Umową pod 

warunkiem prawidłowego zrealizowania Robót przez Wykonawcę. 

2. Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych 

dokumentów lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie będzie 

możliwe bez bezpośredniego udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę  

z Wykonawcą w celu usunięcia powstałych przeszkód. 

 

§ 12 NADZÓR INWESTORSKI 

 

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez 

wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach 

objętych niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego informowania 

Inżyniera Kontraktu o wszystkich zdarzeniach objętych niniejszą Umową.  

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu i Inspektorów 

Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.  

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru  oraz Inżyniera Kontraktu 

wymaga powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi 

skutek z chwilą powiadomienia Wykonawcy.  

 

§ 13 KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Umowy w każdej, dowolnej fazie jej 

trwania pod kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Kontrole te 

mogą dotyczyć m. in.: stanu jakościowego i kompletności prac projektowych, realizacji robót, 

wykonywanych usług oraz zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego)  

i eksploatacyjnego. Zamawiający przedłoży listę osób  uprawnionych do przeprowadzenia 

kontroli. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia dowolnej części (zespołu) dostawy lub roboty, 

w stosunku do której stwierdzi niezgodność z Umową. Fakt stwierdzenia niezgodności zostanie 

potwierdzony zapisem Zamawiającego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiającego 

muszą być zastąpione nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu 

ani żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania robót  

i przedłożenia propozycji usunięcia tych usterek Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych. 

4. Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich 

kontroli i prób będą rejestrowane w oddzielnych raportach. 

5. Odbiorom Zamawiającego, niezależnie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbiorów 

poszczególnych etapów, podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

 

§ 14 OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY 
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1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru 

będą: 

ze strony Zamawiającego  

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------    

ze strony Wykonawcy             

………………………………………….. 

…………………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania 

dokumentacji projektowej - …………………………… (tel. ……………). 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w  reprezentacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry 

technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne 

kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego  w SIWZ. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy powinni  posiadać aktualne uprawnienia budowlane przez cały 

okres trwania umowy. 

 

§ 15 WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone zostało w wysokości : 

wynagrodzenie netto: [***], słownie: [***], powiększone o należny podatek VAT wedle stawki 

[***]%, w kwocie [***], słownie [***] i wynosi łącznie brutto: 

 

[***], słownie [***]. 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin Przejęcia do Eksploatacji, 

okresu udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji i rękojmi za wady. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez 

Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w szczególności 

koszty związane z: 

1) uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz i decyzji administracyjnych 

związanych z realizacją Umowy; 

2) opracowaniem wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wykonania Robót, a w szczególności: 

Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Wykonawczej, Dokumentacji Powykonawczej oraz 

Dokumentacji Odbioru; 

3) zakupem i kosztami zakupu wszelkich Materiałów, Urządzeń i Instalacji wraz z ewentualnymi 

podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi; 

4) obsługą geodezyjną, archeologiczną i inną włącznie z pomiarami powykonawczymi oraz 

obsługą geotechniczną w ciągu całego okresu realizacji Inwestycji; 

5) przeprowadzeniem prób, badań, sprawdzeń, Rozruchu zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy; 

6) utrzymywaniem i eksploatacją zaplecza socjalnego i biurowego wraz z zaopatrzeniem  

w wodę, energię i inne media, odprowadzeniem ścieków; 

7) wykonaniem wszelkich czynności związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem hałasu, 

drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.; 

8) utrzymywaniem i eksploatacją innych urządzeń dla potrzeb realizacji Inwestycji; 
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9) zaopatrzeniem w wodę, energię i inne media na potrzeby realizacji Inwestycji; 

10) ubezpieczeniem i ochroną przed kradzieżą; 

11) wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych i w okresie rękojmi; 

12) pracą w cyklu całodobowym jeżeli okaże się to wymagane do należytego i terminowego 

wykonania Inwestycji; 

13) wszelkimi robotami przygotowawczymi, porządkowymi, uporządkowania Terenu Budowy; 

14) zapewnieniem sprawowania nadzoru autorskiego przez przedstawicieli jednostki projektowej 

wykonującej dokumentację na zlecenie Wykonawcy; 

15) zapewnieniem  nadzoru geologicznego i ekologicznego; 

16) zapewnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego; 

17) Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, o których mowa w § 21 Umowy oraz w zakresie praw własności przemysłowej 

zgodnie z § 22 Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy oraz 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Wynagrodzenie zawiera wszystko, co jest 

niezbędne do osiągnięcia prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i zostało skalkulowane 

na bazie gruntownej i pełnej wiedzy o Terenie Inwestycji (z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Umowy) 

oraz wszelkich wymaganych standardów i przepisów prawa, jak również, iż pokrywa wszelkie 

ryzyka wynikające z warunków pogodowych (za wyjątkiem, gdy warunki pogodowe będą 

określane przez władze jako stan klęski żywiołowej). 

5. Z zastrzeżeniem, ust. 6, Wykonawca ponosi ryzyko zmiany przepisów prawa mogących mieć 

wpływ na zakres przedmiotu Umowy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy i nie przysługują 

mu jakiekolwiek roszczenia o dodatkowe Wynagrodzenie w sytuacji wystąpienia takich zmian. 

6. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być zmieniona, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5) przepisów prawa, jedynie w przypadku przepisów kluczowych z punktu widzenia obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy, której to zmiany Wykonawca nie mógł przewidzieć przy 

zawieraniu Umowy, jeśli wpływa ona bezpośrednio na wzrost kosztów Wykonawcy 

związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z Umowy. 

7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 może być dokonana na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę obliczeń. W szczególności, w przypadku zmiany 

wysokości płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego, Wykonawca powinien 

przedstawić  odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy 

realizacji danego zamówienia, ilości przepracowywanych przez tych pracowników 

roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

nastąpi po zweryfikowaniu przez Zamawiającego  zasadności oraz poprawności obliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego 

sporządzonego zgodnie z załącznikiem  nr 1 do SIWZ, stanowiącego element Oferty oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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wyceny podstawowych prac projektowych ,dostaw i robót budowlanych zawartych  

w załączniku  nr 7 do SIWZ. 

 

§ 16 PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA  

1. Wszelkie rozliczenia i płatności związane Umową dokonywane będą w złotych polskich (PLN).  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: [***]. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 

664 000 00 35. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach, nie częściej niż raz w miesiącu, na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po faktycznym zaistnieniu podstaw jej wystawienia, 

za poszczególne skończone etapy realizacji Robót przewidziane do zrealizowania zgodnie  

z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie faktur sporządzonych w języku 

polskim wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego 

bezusterkowych protokołów odbioru każdego skończonego etapu wskazanego  

w Harmonogramie, z zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie Projektu 

Budowlanego oraz wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę Inwestycji będzie 

wypłacona w dwóch ratach; pierwsza w wysokości 70% wynagrodzenia za ten etap, będzie 

płatna po uzgodnieniu Projektu Budowlanego przez Strony i złożeniu przez Wykonawcę  

w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Inwestycji, a druga  

w wysokości 30 % po uzyskaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenie na budowę 

Inwestycji. Zamawiający nie dopuszcza zapłaty zaliczek.  

6. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na wskazany w prawidłowo 

wystawionej fakturze przez Wykonawcę, rachunek bankowy Wykonawcy  w terminie 30 dni od 

daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru. 

Rachunki bankowe Wykonawcy oraz Podwykonawców prowadzących działalność na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej muszą odpowiadać wymaganiom prawnym umożliwiającym 

dokonanie przelewu wynagrodzenia. 

7. Faktura końcowa w wysokości 10 % Wynagrodzenia zostanie wypłacona po podpisaniu przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 

8. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zapłaty dla Zamawiającego jest 

zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez 

wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania 

płatności na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownych kompletnych 

dokumentów, wstrzymanie płatności w takiej sytuacji nie będzie stanowiło przesłanki dla 

domagania się przez Wykonawcę odsetek z tytułu nieterminowej płatności.. 

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio 

wykonane prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia wskazanym Podwykonawcom,  na zasadach określonych w art. 143 c PZP oraz 

potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości potrącenia, Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości wszelkich sum 

wypłaconych na rzecz Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania 

informacji. 
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11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony by:  

1) powstrzymać się z dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć 

do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

 

 

 

§ 17  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Zamawiającego 

oraz do wydania Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy, nieodwołalnego, bezwarunkowego, 

płatnego na pierwsze żądanie, bez sprzeciwu i zastrzeżeń, zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. kwotę 

……………….. zł brutto w formie zgodnej z postanowieniami artykułu 148 ustęp 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie poręczenia, 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinna zostać uzgodniona  

z Zamawiającym przed podpisaniem Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały 

okres realizacji Inwestycji, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane 

zabezpieczenie nie później niż na siedem (7) dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego 

zabezpieczenia. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin 

obowiązywania takiego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Po podpisaniu protokołu Przejęcia do Eksploatacji zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, nie później jednak niż w ciągu 30 (słownie: trzydzieści ) dni, zaś 

pozostałe 30 % zostanie zwolnione po upływie okresu 60 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu Przejęcia do Eksploatacji,  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy; w tym kar umownych. 

6. W przypadku, gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

wiązało się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany 

do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia 

ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 18  WARTOŚCI  GWARANTOWANE   

1. Wartości Gwarantowane, których osiągnięcie podczas Prób Gwarancyjnych jest warunkiem 

podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ –

Zakres gwarancji i zestawienie wartości gwarantowanych, który stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszej Umowy.  
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§ 19 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu Roboty ulegające zakryciu, 

zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne. Powiadomienia winny być dokonane 

poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez służby Zamawiającego, który ustala 

termin i godzinę odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o Robotach zanikających lub ulegających 

zakryciu, zobowiązany jest odkryć Roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,  

a następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, a w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia Robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

5. Za termin zakończenia Robót albo etapu tych Robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia 

Robót, pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy 

się wynikiem pozytywnym.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich 

weryfikację, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych 

instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów, 

certyfikaty jakości  itp.  

7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych Robót, jak 

również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania 

odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza 

Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót. 

8. Odbiory częściowe Robót budowlanych dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi  

w Harmonogramie. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru Robót budowlanych 

nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które 

mogą się ujawnić w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości 

zakresu Robót budowlanych stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru końcowego Robót budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w języku polskim instrukcji obsługi i współpracy 

zamontowanych Maszyn, Instalacji i Urządzeń, przekazania jej Zamawiającemu oraz 

przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi eksploatacyjnej  

i konserwacji wbudowanych i zamontowanych Instalacji, Maszyn i Urządzeń. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji Robót budowlanych oraz 

do zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy 

przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego. 

11. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 

w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione  

i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

12. Rozpoczęcie odbioru końcowego Robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę 

w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.  

13. Po zakończeniu odbioru końcowego Robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi próby  

i Rozruch w sposób przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy. 
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§ 20 PRÓBY, ROZRUCH I POMIARY WARTOŚCI GWARANTOWANYCH  

1. Po dokonaniu odbioru końcowego Robót bez zastrzeżeń oraz uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie Inwestycji, Strony przystąpią do sprawdzeń, prób i rozruchów w następującej 

kolejności: 

1) próby funkcjonalne na zimno (rozruch na zimno); 

2) rozruch na gorąco; 

3) Ruch Regulacyjny 

4) Ruch Próbny 

2. Próby funkcjonalne na zimno zostaną przeprowadzone na zasadach wskazanych w pkt. 1.5.7. 

PFU, przed przystąpieniem do Rozruchu. Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych na 

zimno, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia zgłoszenie gotowości do 

Rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu jednego tygodnia lub zgłosi uwagi. zgłoszenie 

gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów (w tym dowody 

legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację 

urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji 

obiektów i Urządzeń. 

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia gotowości do Rozruchu zgodnie z ust. 2 przez Zamawiającego, 

Strony przystąpią do Rozruchu, który obejmować będzie: 

1) rozruch na gorąco; 

2) Ruch Regulacyjny; 

3) Ruch Próbny. 

4. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W braku zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt 

zakończenia rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem 

przez  Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz 

przedstawieniem przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  

5. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W braku zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt 

zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem 

przez  Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz 

przedstawieniem przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 

6. Ruch Próbny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W trakcie Ruchu Próbnego 

zostanie dokonane m.in. także sprawdzenie spełnienia przez Inwestycję Wartości 

Gwarantowanych. W braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego 

zakończenia Ruchu Próbnego fakt zakończenia Ruchu Próbnego oraz wyniki testów zostaną 

udokumentowane podpisaniem przez  Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia 

Ruchu Próbnego. Ruch Próbny przeprowadzony zostanie dwukrotnie w cyklu każdorazowo 72-

godzinnym dla paliwa o wartości opałowej 12 GJ/Mg oraz osobno ponownie dla wartości 

opałowej 20 GJ/Mg 

7. Po podpisaniu protokołu zakończenia Ruchu Próbnego oraz dostarczeniu przez Wykonawcę 

dokumentów wskazanych w pkt 1.5.9. PFU Strony podpiszą protokół Przejęcia do Eksploatacji. 

8. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 

przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba 

będzie ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać 

potwierdzone przez daną próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub 

sprawdzeniem, które nie doprowadziło do potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od 
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dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania 

dalszych działań w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia płatności. Zamawiający pokrywa 

tylko koszty przeprowadzenia udanych prób. Koszty prób dodatkowych po nieudanych próbach 

pokrywa Wykonawca w całości . 

9. Wynikiem Ruchu Próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolności funkcjonalnej i eksploatacyjnej 

przez Inwestycję., w tym także przeprowadzone zostaną Próby Gwarancyjne celem 

potwierdzenia uzyskania wymaganych Wartości Gwarantowanych. Pomiary weryfikujące 

osiągniecie wskazanych Wartości Gwarantowanych zostaną przeprowadzone przez 

specjalistyczny podmiot trzeci uzgodniony uprzednio pomiędzy Stronami, z zastrzeżeniem, iż 

jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający i Wykonawca nie dojdą  do porozumienia w tej sprawie, 

pomiary zostaną wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Koszt tych 

pomiarów i wynagrodzenie podmiotu dokonującego pomiarów obciąża Wykonawcę.  

W pomiarach Wartości Gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy  

i Zamawiającego. Pomiary pozostałych Wartości Gwarantowanych będą dokonane w sposób 

określony w załączniku nr 8 do SIWZ –Zakres gwarancji i zestawienie wartości 

gwarantowanych, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.  

10. W sprawozdaniu z przeprowadzonych Prób Gwarancyjnych odnoszących się do Wartości 

Gwarantowanych, podmiot wykonujący te pomiary powinien zawrzeć jednoznaczne 

stwierdzenie odnośnie osiągnięcia (lub nie osiągnięcia) Wartości Gwarantowanych. Pomiary 

Wartości Gwarantowanych zostaną potwierdzone protokołem zakończenia Prób 

Gwarancyjnych sporządzonym i podpisanym przez Strony wspólnie z podmiotem, który 

dokonał pomiarów. W przypadku, gdy przeprowadzone Próby Gwarancyjne nie wykażą 

osiągnięcia wymaganych parametrów wskazaną okoliczność należy zaznaczyć w protokole. 

11. Jeżeli, przeprowadzone Próby Gwarancyjne nie wykażą osiągnięcia wymaganych parametrów, 

Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym, z zastrzeżeniem, iż łącznie 

dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Próbnego, dla 

potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych.  

12. W przypadku braku możliwości  uzyskania wymaganych  Wartości Gwarantowanych po 

przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania zmian lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za 

niedotrzymanie parametrów Wartości Gwarantowanych.  

13. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 12, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów wartości 

gwarantowanych absolutnych w ramach Ruchu Próbnego. 

14. Przejęcie do Eksploatacji stanowiące odbiór końcowy Inwestycji nastąpi zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w pkt.1.5.9 PFU. Od daty podpisania protokołu Przyjęcia do Eksploatacji bez 

zastrzeżeń przez obie Strony, rozpocznie  się okres Gwarancji udzielony przez Wykonawcę 

oraz rękojmi za wady. 

15. Po podpisaniu protokołu Przejęcia do Eksploatacji Zamawiający przejmuje odpowiedzialność 

za zabezpieczenie i nadzór nad Inwestycją i będzie prowadził jej  eksploatację zgodnie  

z zasadami podanymi przez Wykonawcę  w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi  

i serwisu. 

16. Od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji, prace nie 

zakończone przez Wykonawcę, muszą się ograniczyć jedynie do: naprawienia usterek  

i wykonania Robót nie limitujących pracy urządzeń i technologii, wywiezienia sprzętu 

montażowego oraz  uporządkowania terenu budowy, w terminach wskazanych w protokole 

Przyjęcia do Eksploatacji. 
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17. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji nie jest w żadnym 

przypadku rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego  prawa do żądania usunięcia 

usterek w Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej lub Powykonawczej, dostarczonych 

Materiałach, Instalacjach, Urządzeniach i Robotach, ujawnionych po podpisaniu tego protokołu 

i nie jest traktowane jako zrzeczenie się Zamawiającego praw wynikających z Gwarancji  

i rękojmi za wady. 

 

§ 21 PRAWA AUTORSKIE 

1. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wykonaniu 

niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, jak również do ich poszczególnych 

wyodrębnionych części, z chwilą ich ustalenia, za i w ramach Wynagrodzenia. 

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów dostarczanych w wykonaniu 

niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, a istniejących w dacie jej zawarcia lub 

pozyskiwanych przez Zamawiającego od osób lub podmiotów, którymi nie posługuje się przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy, z chwilą ich odbioru. Domniemywania się, że odbiór tych 

utworów następuje z chwilą ich dostarczenia, w jakiejkolwiek postaci, na teren realizacji 

Inwestycji, chyba, że zostały one odrębnie przedstawione Zamawiającemu do odbioru. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 i 2 Umowy powyżej, obejmuje 

prawo do rozporządzania utworami, jak również nieograniczone terytorialnie i czasowo 

uprawnienie do korzystania z nich, w całości lub w części, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zapisywanie na wszelkich nośnikach i we wszelkich 

formatach zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera i innych informatycznych nośników 

danych, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, 

światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską oraz komputerową; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

najem, dzierżawa lub użyczanie; 

3) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do 

retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych; 

4) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub 

telewizyjną;  

5) publiczne wykonywania lub odtwarzanie, wyświetlanie bądź okazywanie niezależnie od 

rodzaju i wielkości audytorium; 

6) merchandising;  

7) rozpowszechnianie utworów i ich egzemplarzy, a także ich multiplikowalnych zapisów  

w formatach cyfrowych, w sposób inny niż mowa powyżej, w szczególności poprzez publiczne 

udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym poprzez sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne, 

multimedialne i komputerowe. 

4. W przypadku utworów będących programami komputerowymi, przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. 2019 r. poz. 1231 ze 

zm.) – (dalej: „Prawo autorskie”). Zamawiający nabywa własność nośników na których są 

utrwalone dostarczane lub powstałe utwory, z chwilą odbioru utworów. 

5. Wykonawca nabędzie od osób lub podmiotów, którym pierwotnie lub pochodnie przysługują 

autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej 

Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, autorskie prawa majątkowe do tych utworów  
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w takim zakresie w jakim są one następnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz 

Zamawiającego. 

6. W przypadku nabycia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji w trybie 

art. 12 ust. 1 albo art. 74 ust. 3 Prawa autorskiego, Wykonawca zapewni aby stworzenie 

utworów przez jego pracowników nastąpiło w wykonaniu obowiązków ze stosunku pracy oraz 

aby cel umów o pracę z takim pracownikami, jak również zgodny zamiar stron tej umowy  

o pracę (Wykonawcy i pracownika-twórcy), nie wyłączał i przekładał się na przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do tych utworów w granicach określonych w ust. 4.  

W przeciwnym wypadku, w zakresie nie objętym przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

w trybie art. 12 Prawa autorskiego, postanowienia artykułu ust. 4 Umowy stosuje się. 

7. Wykonawca pozyska również od osób lub podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 6, wszelkie 

niezbędne zgody i zezwolenia konieczne dla nieograniczonego i nieskrępowanego 

wykonywania przez Zamawiającego lub wskazane przezeń osoby autorskich praw 

majątkowych do tych utworów zgodnie z niniejszą Umową.  

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu, ze skutkiem wobec jego następców prawnych oraz osób, 

którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu autorskich praw majątkowych, 

zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów, do których autorskie 

prawa majątkowe są przenoszone na Zamawiającego mocą niniejszej Umowy,  

w szczególności poprzez tłumaczenie, opracowywanie, przerabianie, kompilowanie i łączenie, 

w całości lub w części, z innymi utworami, zapisami artystycznych wykonań i innymi 

elementami nienoszącymi cech twórczych, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3. 

9. Wykonawca pozyska od twórców utworów, do których autorskie prawa majątkowe są 

przenoszone na mocy niniejszej Umowy, albo spowoduje pozyskanie od tych twórców przez 

swoich poprzedników prawnych, ze skutkiem dla Zamawiającego. jego następców prawnych 

oraz osób, którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu autorskich praw 

majątkowych, zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów ich 

autorstwa. Wykonawca zobowiązuje się, że autorskie prawa osobiste do tych utworów nie będą 

wykonywane. 

10. Wykonawca zapewnia, że żaden z utworów powstałych lub dostarczanych w wykonaniu 

niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji nie był przeznaczony do 

rozpowszechnienia w jakimkolwiek terminie, a także, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich prawa majątkowych do takich utworów, o ile Wykonawca nabył je odpłatnie, zostało 

twórcom utworów lub jego poprzednikom prawnym nie będącym twórcami w całości wypłacone, 

a jego wysokość nie została uzależniona od jakichkolwiek korzyści uzyskiwanych z tytułu 

przyszłego korzystania z tych utworów. 

11. W przypadku gdy dla prawidłowego korzystania z utworów powstałych lub dostarczanych  

w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji niezbędne jest 

sprawowanie nadzoru autorskiego przez twórcę lub inną osobę, albo podejmowanie  

w stosunku do takiego utworu innych czynności, Wykonawca zapewni sprawowania nadzoru 

autorskiego lub podejmowanie tych innych czynności, za i w ramach Wynagrodzenia. 

12. W drodze wyjątku od zasady określonej w ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku konieczności 

wykorzystania przy realizacji Inwestycji utworów, które nie zostały stworzone na jej potrzeby 

lub w wykonaniu niniejszej Umowy i nie są dla niej dedykowane, a do których Wykonawcy nie 

przysługują autorskie prawa majątkowe mogące być przedmiotem przeniesienia na 

Zamawiającego i których to praw Wykonawca nie jest w stanie nabyć, bowiem korzystanie  

z utworów będących ich przedmiotem na rynku lub w obrocie zwyczajowo odbywa się na 

podstawie umów licencyjnych, a w szczególności programów komputerowych, a także  
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w każdym innym przypadku gdy niniejsza Umowa stanowi, iż na dane przedmioty prawa 

autorskiego Zamawiającemu zostanie udzielona licencja, postanowienia ust. 13 stosuje się. 

13. Na korzystanie z utworów, o których mowa ust. 12, Zamawiającemu zostanie udzielona licencja 

na zasadach określonych poniżej: 

1) uprawniony z autorskich praw majątkowych udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie  

z utworów będących ich przedmiotem na polach eksploatacji określonych w ust. 3 i 8 albo 

licencji ograniczonej do korzystania z utworów w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji 

i dalszej eksploatacji jej przedmiotu, o ile nie będzie to jednak ograniczało Zamawiającego  

w korzystaniu z utworów w powyższych celach; 

2) udzielenie licencji nastąpi na czas nieokreślony przy jednoczesnym braku możliwości 

wypowiedzenia tej licencji albo, w takim wypadku również na czas określony, przy 

zastrzeżeniu innego rozwiązania prawnego mającego w praktyce równoważny skutek; 

3) udzielona licencja będzie uprawniać do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie  

z licencjonowanych utworów, co najmniej przez osoby lub podmioty, którymi Zamawiający 

będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, realizacji Inwestycji i dalszej eksploatacji jej 

przedmiotu, i w zakresie nie mniejszym niż zakres licencji udzielonej Zamawiającemu, albo 

nie będzie zawierać zakazu korzystania z przedmiotu licencji w powyższy sposób; 

4) całkowite wynagrodzenie tytułem udzielenia licencji zostanie uiszczone przez Wykonawcę  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, a uprawniony z autorskich 

praw majątkowych złoży względem Zamawiającego oświadczenie o zrzeczeniu się względem 

niego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu; 

5) w przypadku, gdy wynagrodzenie tytułem udzielenia danej licencji jest zwyczajowo płatne  

w periodycznych opłatach licencyjnych – opłaty licencyjne zostaną uiszczone przez 

Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, co najmniej do końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpił odbiór Inwestycji, co zostanie udokumentowane przez 

Wykonawcę wraz z dostarczeniem licencjonowanego utworu; 

6) w przypadku gdy prawidłowe korzystanie z licencjonowanych utworów wymaga ich 

aktualizacji, bieżącego usuwania wad, usterek lub innych dysfunkcjonalności, bądź 

podejmowania innych czynności serwisowych i konserwacyjnych, Wykonawca zapewni 

podejmowanie takich czynności przez uprawnionego z autorskich prawa majątkowych do 

licencjonowanych utworów lub inne uprawnione i kompetentne podmioty lub osoby, przez 

cały czas trwania licencji albo przez okres, o którym mowa ust. 13 pkt 5, za wynagrodzeniem 

lub innego rodzaju opłatą należną z tego tytułu, które zostaną uiszczone przez Wykonawcę, 

co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę wraz z dostarczeniem licencjonowanego 

utworu. 

14. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z utworów powstałych, dostarczanych lub 

licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, zgodnie 

z niniejszą Umową, lub wykonywanie praw autorskich do tych utworów w inny sposób, nie 

narusza niczyich praw wyłącznych ani innych uprawnień majątkowych lub niemajątkowych,  

a także, że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, które ograniczałyby 

wykonywanie lub możność wykonywania tych praw zgodnie z niniejszą Umową. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz 

jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego tytułem roszczeń o naruszenie ich praw  

w związku ze zgodnym z niniejszą Umową korzystaniem  z utworów powstałych, dostarczanych 

lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, lub 

wykonywaniem innych praw autorskich do tych utworów, oraz ponosi względem 

Zamawiającego odpowiedzialność za to, że osoby lub podmioty te nie będą od Zamawiającego 

dochodzić jakichkolwiek roszczeń, ani żądać spełnienia jakichkolwiek świadczeń. 
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16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje Wykonawcę bez zbędnej 

zwłoki o zgłaszanych względem niego roszczeniach i żądaniach spełnienia określonych 

świadczeń, przekazując jednocześnie towarzyszące temu dokumenty przekazane  

– jednocześnie lub na dodatkowe żądanie Zamawiającego – przez zgłaszającego roszczenia,  

a Wykonawca nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od powyższego zawiadomienia, 

oświadczy Zamawiającemu czy roszczenia uznaje za zasadne w całości lub części, czy też im 

przeczy albo wskaże Zamawiającemu uzyskanie jakich dalszych informacji niezbędne jest dla 

prawidłowej oceny zgłaszanych roszczeń. W tym ostatnim przypadku, Zamawiający wezwie 

zgłaszającego roszczenia do udzielania informacji lub przedłożenia dokumentów wskazanych 

przez Wykonawcę, a Wykonawca będzie miał 10 (dziesięć) dni na oświadczenie czy roszczenia 

uznaje za zasadne w całości lub części, czy też im przeczy licząc od przekazania przez 

Zamawiającego dodatkowej odpowiedzi udzielonej przez zgłaszającego roszczenia, wraz  

z załączonymi do niej dokumentami. Brak oświadczenia Wykonawcy w którymkolwiek  

z zakreślonych powyżej terminów będzie oznaczał – w stosunkach z Zamawiającym – uznanie 

zgłaszanych roszczeń za zasadne i uprawniał Zamawiającego do postąpienia względem takich 

roszczeń wedle jego uznania. 

17. W przypadku uznania przez Wykonawcę roszczeń, o których mowa w ust. 15 za zasadne, 

Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia i spełnić objęte nimi świadczenia  

w zakresie w jakim uznaje je za zasadne albo w inny sposób zadośćuczynić słusznemu 

interesowi zgłaszającego roszczenia, a także podjąć wszelkie niezbędne działania oraz 

dopełnić wszelkich wymaganych czynności faktycznych i prawnych, które umożliwią 

Zamawiającemu dalsze nieskrępowane i nieograniczone, a przy tym zgodne z niniejszą 

Umową, wykonywanie praw autorskich do utworów powstałych, dostarczanych lub 

licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji. 

18. W przypadku nieuznania przez Wykonawcę roszczeń kierowanych do Zamawiającego  

w całości lub w części za zasadne, Wykonawca podejmie wszelkie działania celem obrony 

Zamawiającego przed tak zgłaszanymi roszczeniami, a w szczególności przystąpi do 

polubownych negocjacji prowadzonych na drodze pozasądowej lub innych postępowań 

ugodowych zmierzających do zakończenia sporu lub wstąpi do zainicjowanego przeciwko 

Zamawiającemu postępowania sądowego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie 

pozwanego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy i wskazanym przez niego doradcom 

uczestnictwo we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, a także negocjacjach, 

mających za przedmiot zgłaszane względem Zamawiającego roszczenia, w tym  

w szczególności nie będzie wnosił opozycji przeciwko wstąpieniu Wykonawcy do sprawy. 

19. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w ust. 15, obejmuje wszelkie szkody poniesione 

przez Zamawiającego z tytułu kierowania do niego roszczeń o naruszenie praw osób lub 

podmiotów trzecich w związku ze zgodnym z niniejszą Umową korzystaniem z utworów 

powstałych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji 

Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw autorskich do tych utworów, w tym w szczególności:  

1) kwoty odszkodowań, bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zadośćuczynień i innych 

świadczeń pieniężnych, które Zamawiający zobowiązany był spełnić lub spełnił celem 

zaspokojenia świadczeń objętych powyższymi roszczeniami, a także celem zapewnienia 

sobie dalszego nieskrępowanego i nieograniczonego wykonywania zgodnie z niniejszą 

Umową praw autorskich do utworów powstałych, dostarczanych lub licencjonowanych  

w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji; 

2) udokumentowane koszty poniesione na obsługę powyższych roszczeń, w tym  

w szczególności koszty doradztwa prawnego. 
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§ 22 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

 

1. Prawo do uzyskania, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór 

użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji 

przysługują Zamawiającemu, na zasadzie porozumienia w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy  

z dnia 30 czerwca 2000 (Dz. U. 2020 poz. 286 ze zm.) – (dalej: „p.w.p.”). 

2. W przypadku rozwiązań dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby 

realizacji Inwestycji, a istniejących w dacie jej zawarcia lub pozyskiwanych przez 

Zamawiającego od osób lub podmiotów, którymi nie posługuje się przy wykonywaniu niniejszej 

Umowy, Zamawiający nabywa:  

1) prawo do uzyskania, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór 

użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego, lub 

2) prawo wynikające z dokonanego zgłoszenia, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo  

z rejestracji topografii układu scalonego, lub 

3) patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru 

przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 

z chwilą odbioru. Domniemywa się, że odbiór tych utworów następuje z chwilą ich pierwszego 

zastosowania w ramach realizacji Inwestycji, chyba, że zostały one odrębnie przedstawione 

Zamawiającemu do odbioru. 

3. Wykonawca nabędzie od osób lub podmiotów, którym pierwotnie lub pochodnie przysługują 

prawa do rozwiązań powstałych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na 

potrzeby realizacji Inwestycji, prawa, o których mowa w ust. 2, w takim zakresie w jakim są one 

następnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego. 

4. W przypadku zamiaru wykorzystania przy realizacji Inwestycji rozwiązań osób lub podmiotów 

trzecich, do których Wykonawcy nie przysługują prawa wyłączne mogące być przedmiotem 

przeniesienia na Zamawiającego albo rozwiązań w prawach, których Wykonawcy przysługuje 

jedynie udział, a których to praw lub udziału w prawach Wykonawca nie jest w stanie nabyć, 

Wykonawca powiadomi o tym zawczasu Zamawiającego celem udzielenia zgody, wyznaczając 

ku temu rozsądny termin nie krótszy jednakowoż niż 14 (czternaście) dni. Przed upływem 

powyższego terminu, Zamawiający może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów  

i informacji dotyczących rozwiązania, które Wykonawca ma zamiar wykorzystać, a w takim 

wypadku termin 14 (czternastu) dni biegnie na nowo od dnia dostarczenia tych informacji lub 

dokumentów albo oświadczenia o niemożliwości ich dostarczenia wraz z podaniem przyczyny. 

Zamawiający nie będzie w sposób nieuzasadniony odmawiał udzielenia zgody, o ile 

Wykonawca należycie wykaże, że zasadność wykorzystania przy realizacji Inwestycji takich 

rozwiązań jest uzasadniona nieistnieniem rozwiązań substytucyjnych lub nadmiernymi 

kosztami związanymi z pozyskaniem uprawnień na korzystanie z nich, a jednocześnie, że  

z perspektywy potrzeb realizacji Inwestycji i dalszej eksploatacji jej przedmiotu, cele te zostaną 

w pełni osiągnięte przy zastosowaniu tych rozwiązań. 

5. W przypadku gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zgody, o której mowa w ust. 4, Wykonawca 

może wykorzystać przy realizacji Inwestycji rozwiązania osób lub podmiotów trzecich, do 

których Wykonawcy nie przysługują prawa wyłączne mogące być przedmiotem przeniesienia 

na Zamawiającego, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: 

1) uprawniony z praw do rozwiązań udzieli Zamawiającemu pełnej licencji na korzystanie  

z rozwiązań albo licencji ograniczonej do korzystania z rozwiązań w zakresie niezbędnym do 
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realizacji Inwestycji i dalszej eksploatacji jej przedmiotu, o ile nie będzie to jednak ograniczało 

Zamawiającego w stosowaniu rozwiązań w powyższych celach; 

2) udzielenie licencji nastąpi na cały czas trwania praw wyłącznych, a w przypadku udzielenia 

praw do korzystania z rozwiązań nieujawnionych publicznie i chronionych na zasadzie 

tajemnicy przedsiębiorstwa, na cały czas trwania stanu zachowania ich w poufności, przy 

jednoczesnym braku możliwości wypowiedzenia tej licencji albo przy zastrzeżeniu innego 

rozwiązania prawnego mającego analogiczny skutek; 

3) udzielona licencja będzie miała charakter wyłączny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

chyba, że korzystanie z rozwiązania przez inne podmioty na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym w szczególności przez uprawnionego z praw do rozwiązania oraz 

konkurentów Zamawiającego, nie będzie miało wpływu na istnienie lub nie spowoduje 

zaistnienia przewagi konkurencyjnej tych podmiotów względem Zamawiającego; 

4) udzielona licencja będzie uprawniać do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie  

z licencjonowanego rozwiązania, co najmniej przez osoby lub podmioty, którymi Zamawiający 

będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy, realizacji Inwestycji i dalszej eksploatacji jej 

przedmiotu, i w zakresie nie mniejszym niż zakres licencji udzielonej Zamawiającemu; 

5) udzielona licencja będzie uprawniała do samodzielnego rozwijania licencjonowanych 

rozwiązań i tworzenia na ich podstawie dalszych rozwiązań, do których wyłączne prawa będą 

przysługiwać Zamawiającemu lub osobom bądź podmiotom, którymi będzie się posługiwał 

przy stosowaniu licencjonowanych rozwiązań, z wyłączeniem uprawnionego w prawach do 

licencjonowanych rozwiązań, bez prawa żądania przez uprawnionego w prawie do 

licencjonowanego rozwiązania zapłaty jakiejkolwiek należności z powyższego tytułu,  

a uprawniony w prawie do licencjonowanych rozwiązań złoży względem Zamawiającego 

oświadczenie o zrzeczeniu się względem niego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu; 

6) całkowite wynagrodzenie tytułem udzielenia licencji zostanie uiszczone przez Wykonawcę,  

w ramach Wynagrodzenia, a uprawniony w prawie do licencjonowanych rozwiązań złoży 

względem Zamawiającego oświadczenie o zrzeczeniu się względem niego jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu. 

6. W przypadku gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zgody, o której mowa w ust. 4, Wykonawca 

może wykorzystać przy realizacji Inwestycji rozwiązania, w prawach do których przysługuje mu 

jedynie udział, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: 

7. Udział Wykonawcy w prawie do rozwiązania zostanie przeniesiony na Zamawiającego na 

zasadzie ust. 2 powyżej; 

1) wynagrodzenie twórców rozwiązania zostało już w pełni zapłacone, a w przypadku gdyby 

nadal było należne, Wykonawca i współuprawniony w prawie do rozwiązania zwolnią 

Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz twórców rozwiązania z powyższego 

tytułu, jak również z obowiązku spełnienia na ich rzecz jakichkolwiek innych świadczeń, i będą 

ponosić względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za to, że twórcy rozwiązania 

nie będą od Zamawiającego dochodzić jakichkolwiek takich roszczeń, ani żądać spełnienia 

jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu; 

2) współuprawnionemu w prawie do rozwiązania nie będzie przysługiwać prawo do udziału  

w korzyściach uzyskiwanych z tytułu stosowania rozwiązania przez Zamawiającego, ani 

jakiekolwiek inne świadczenie z tego tytułu, i współuprawniony w prawie do rozwiązania 

zrzeknie się względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu. 

8. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z rozwiązań powstałych, dostarczanych lub 

licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, zgodnie 

z niniejszą Umową, lub wykonywanie praw do tych rozwiązań w inny sposób, nie narusza 

niczyich praw wyłącznych ani innych uprawnień majątkowych lub niemajątkowych, a także, że 
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prawa te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, które ograniczałyby wykonywanie 

lub możność wykonywania tych praw zgodnie z niniejszą Umową. Postanowienia niniejszego 

ustępu stosuje się odpowiednio do przypadku gdy Zamawiający nabywa jedynie udział  

w prawie do rozwiązania. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz 

jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego tytułem roszczeń o naruszenie ich praw  

w związku ze zgodnym z niniejszą Umową korzystaniem z rozwiązań powstałych, 

dostarczanych lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji 

Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw do tych rozwiązań, oraz ponosi względem 

Zamawiającego odpowiedzialność za to, że osoby lub podmioty te nie będą od Zamawiającego 

dochodzić jakichkolwiek takich roszczeń, ani żądać spełnienia jakichkolwiek świadczeń. 

Postanowienia § 21 ust. 15 i następnych stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz 

twórców rozwiązań powstałych, dostarczanych lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej 

Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw do tych rozwiązań, 

tytułem wynagrodzenia za korzystanie i osiąganie korzyści ze stosowania rozwiązań ich 

autorstwa, jak również z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z autorstwem rozwiązań, oraz 

ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za to, że twórcy tych rozwiązań nie będą 

od Zamawiającego dochodzić jakichkolwiek takich roszczeń, ani żądać spełnienia 

jakichkolwiek świadczeń. Postanowienia  § 21 ust 15 i następnych stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego a Zamawiający  nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie w ramach realizacji Umowy. 

12.  Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe dokumentacji projektowej oraz pozostałej 

dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu  

i dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może 

dochodzić roszczeń majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw autorskich. 

 

§ 23 GWARANCJA  

 

1. Wykonawca udziela, Zamawiającemu: 

1) 60 miesięcznej gwarancji należytej jakości prac i materiałów na wszystkie wykonane Roboty 

budowlane , 

2) 60 miesięcznej gwarancji należytej jakości prac i materiałów na zabezpieczenie kotła 

odzysknicowego z olejem termalnym przed korozją chlorową, oraz  

3) 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane dostarczone Materiały, Instalacje, 

Urządzenia i Wyposażenie,  

licząc od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji, a jeśli nie doszło do podpisania 

Protokołu Przekazania do Eksploatacji od daty oświadczenia przez Zamawiającego  

o przystąpieniu do eksploatacji Inwestycji.  

2. Wszystkie Materiały, Instalacje, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego muszą: 

1) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym  

w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego 

w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 
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3) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną; 

4) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 

5) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich optymalnej przydatności do celu, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji Inwestycja, zarówno jako skończona całość 

użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja i Urządzenie z osobna, 

będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, 

odpowiadający Dokumentacji Przetargowej. 

4. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 

jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

5. W okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez 

Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku 

obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące 

przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych  

w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

6. Szczegółowy zakres prac w ramach udzielonej Gwarancji jakości określony został w załączniku 

numer [***]. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej Gwarancji jest 

odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie Gwarancji lub protokół z usunięcia wad 

i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach Gwarancji napraw bieżących  

i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 

dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 

wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

10. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać  

z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, z tym że Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Inwestycji i poszczególnych jej 

elementów będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, 

tj. z rękojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy też z gwarancji jakości producenta. 

12. Pozostałe postanowienia  dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 

zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ –Zakres gwarancji i zestawienie wartości gwarantowanych, 

który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.  

 

§ 24 KARY UMOWNE  

 

1. Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) za opóźnienie w złożeniu kompletnego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku  

o wydanie pozwolenia na budowę Inwestycji, w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia; niniejsza kara umowna zostanie anulowana w przypadku dochowania 

przez Wykonawcę umownego terminu przy Przejęciu do eksploatacji, 

2) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu Przejęcia do Eksploatacji, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia, 

3) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych przy Przejęciu do Eksploatacji oraz w okresie 

Gwarancji - w wysokości 0,1 % całkowitego Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki, 
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4) w przypadku osiągnięcia w okresie 24 miesięcy od daty Przyjęcia do Eksploatacji, mniejszej 

średniorocznej ilości godzin gotowości do pracy przez Inwestycję niż wskazana w Ofercie 

Wykonawcy, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20.160 

PLN za każde rozpoczęte 10 godzin braku gotowości Inwestycji poniżej poziomu 

średniorocznej ilości godzin gotowości do pracy przez Inwestycję wskazanej w Ofercie 

Wykonawcy,   

5) w przypadku, gdy wielkość mocy elektrycznej mierzona na zaciskach generatora ORC,  

w trakcie Próby Gwarancyjnej, będzie mniejsza niż 1.860 kW powyżej dopuszczalnej przez 

Zamawiającego granicy błędu w ilości 20 kW –46.800 PLN za każdą kW przekroczenia, , 

6) w przypadku, stwierdzenia w trakcie Próby Gwarancyjnej braku potwierdzenia możliwości 

współspalania podsuszonych komunalnych osadów ściekowych kod odpadu – 190805 lub 

odpadów z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli  o kodach odpadów ( 030101, 

030105, 030181) w co najmniej wysokości procentowej wskazanej w Ofercie, w wysokości  

1 % całkowitego Wynagrodzenia za każde rozpoczęte, brakujące 10 % deklarowanego 

udziału, 

7) w wysokości 2.000 PLN za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy odnoszący się 

do: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

8) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

Wynagrodzenia; 

9) za nieosiągnięcie Wartości Gwarantowanych skutkujących odstąpieniem przez 

Zamawiającego od umowy w trybie § 26 ust. 3 w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

10)  w przypadku, gdy wielkość zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jest wyższa od 

wielkości gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawcę powyżej dopuszczalnej przez 

Zamawiającego granicy błędu w ilości 10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną 

w wysokości 46 800 PLN za każdą kWh przekroczenia. 

2. Wykonawca jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego zapłaty kar umownych: 

1) za nieuzasadnioną zwłokę w podpisaniu protokołu Przejęcia do Eksploatacji w wysokości 

0,05 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,  

w którym winno nastąpić podpisanie protokołu Przejęcia do Eksploatacji przez 

Zamawiającego., 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

Wynagrodzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych, określonych  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz ich 

wysokości . 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar 

umownych nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita 

odpowiedzialność stron, z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% 
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Wynagrodzenia. Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność za szkody pośrednie i utracone 

korzyści. 

 

§ 25 SIŁA WYŻSZA   

 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 

pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują 

na realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie 

umowy, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji 

zobowiązań umownych. Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.  

2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, 

stan wyjątkowy, 

3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia. 

4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej. 

5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych. 

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione 

Stronie drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej  prolonguje warunki i terminy wykonania 

zobowiązań umownych o czas jej trwania.  

3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie 

mogą powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią  

działania w celu minimalizacji  negatywnych  skutków siły wyższej. 

4.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 

90 dni i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo 

– w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

6. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty Powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, siła wyższa nadal się 

utrzymuje - Umowa jest rozwiązana. 

 

§ 26 ODSTĄPIENIE OD UMOWY   

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego - księga III tytuł XV i XVI, 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach, opisanych 

poniżej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

1) gdy Zamawiający nie uzyska wpisu na listę instalacji przeznaczonych do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. 2020 poz. 797) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia  

w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r. (umowne prawo odstąpienia – 395 KC), 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie okresie dłuższym niż 7 dni  

3) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 

kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 

4) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, 
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5) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Umowy zostaną zajęte  

w postępowaniu egzekucyjnym; 

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych, w toku Ruchu Próbnego 

przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 13, Zamawiający będzie miał prawo odmówić 

podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od daty jej 

podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dokonania, na własnych koszt demontażu zrealizowanych Robót i przywrócenia Terenu 

Budowy oraz budowli Zamawiającego do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót, 

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania 

realizacji Inwestycji – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów 

finansowych po stronie Zamawiającego; 

3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia 

dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie 

przewidzianym w niniejszym ustępie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty 

Wynagrodzenia w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego na fakturze, 

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru po wezwaniu w ciągu  

5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

5. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać podstawę odstąpienia 

 i uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem odstąpienia w trybie ust. 2, Strony 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, która odstąpiła od Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 

realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego. 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych, a jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także Robót 

zabezpieczających. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek 

ze Stron oświadczenia o odstąpieniu, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, 

Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie 

zakreślonym nie krótszym niż 7 dni, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania 

wskazanych obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



   

Strona 39 z 42 

 

8. W razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 2,  Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym 

zatwierdzenia inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 5 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia za 

wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. 

9. W przypadku, odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z zastrzeżeniem ust 3, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu Robót do dnia 

odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt 1 i 6 oraz ust. 3 

Wykonawcy przysługuje dodatkowo wynagrodzenie za materiały konstrukcje i urządzenia 

wskazane zgodnie z ust. 6 pkt 3. Podstawą do ustalenia wartości przysługującego 

wynagrodzenia będzie protokół odbioru Robót wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz 

ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

 

§ 27 ZMIANA UMOWY  

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana 

Harmonogramu jest możliwa w przypadku: 

1) zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Robót w określonym pierwotnie 

terminie; 

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego /np. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, 

występowanie temperatury powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie Robót, 

które to warunki są nie typowe dla danego okresu kalendarzowego (nie wystąpiły ani razu  

w ciągu ostatnich 10 lat dla danego terenu o tej samej porze), o ile Wykonawca wykaże, że 

okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym 

przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu 

wystąpienia ww. zdarzeń; 

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których pomimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy - o czas niezbędny 

do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych 

ekspertyz, badań; 

4) wydania decyzji o zatrzymaniu Robót przez właściwy organ administracji, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień z tymi organami; 

5) realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  

w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

6) przedłużenia czasu trwania postępowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowę  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, 

8) przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, 

9) opisanym w § 15 ust. 6 Umowy, 

10) wystąpienia nieznanych ryzyk podziemnych, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy.  

3. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) 

powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć 

na przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod 
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rygorem utraty prawa do powoływania się na takie zdarzenie, a także odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec Zamawiającego. Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, 

terminy i opis podjętych działań. 

4. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, jest możliwa  

w odniesieniu do; 

1) zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób 

kierujących robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 

2) dostosowania treści Umowy do obowiązujących przepisów prawa, w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiana stawki podatku VAT, 

3) zmiany przedstawicieli Stron, osób i podmiotów biorących udział w realizacji Umowy -  

w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np. 

zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robót, inspektora nadzoru. 

Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych 

osób będą spełniać warunki określone w SIWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu przez nowego Podwykonawcę. 

6. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany Umowy, stosownie do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa , w tym w szczególności w art. 144 ust. 1 do 

1e PZP. 

7. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności 

Wykonawcy o zapłatę Wynagrodzenia na instytucje finansowe lub banki finansujące 

Wykonawcy realizację przedmiotu umowy.  

 

§ 28 POWIADOMIENIA 

 

1. W trakcie trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji oraz w okresie Gwarancji Strony 

zobowiązują się wzajemnie do pisemnego powiadamiania o: 

1) Zmianie siedziby; 

2) Zmianie firmy; 

3) Ogłoszeniu upadłości lub wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; 

4) Otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub wystąpieniu z wnioskiem o otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego; 

5) Otwarciu likwidacji; 

6) Zawieszeniu prowadzenia działalności; 

7) Zmianie osób uprawnionych do reprezentacji. 

 

§ 29 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 
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13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (nastąpi wówczas 

usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenia). 

 

 

§ 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Umowa podlega i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

3. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy 

Umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki do Umowy, w tym SIWZ, PFU i Oferta. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

jednego egzemplarz dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

 

 

…………………………….  ……………………… 

       WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 2 – SIWZ 

Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji  

Załącznik nr 4 – Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom 

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 6  - Zakres gwarancji i wartości gwarantowane ( załącznik nr 8 do SIWZ)   

 

 


