GMINA CHMIELNIK
CHMIELNIK 50
36-016 CHMIELNIK
NIP 813-33-01-503

Chmielnik, 04.11.2019 r.

RD.271.6.2019

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: ***„Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka km 0+284 – 1+185".***

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 200 188,62 zł brutto.

W terminie do dnia 04.11.2019 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty:

Numer oferty	Firma i adres wykonawcy	Cena brutto w złotych	Okres rękojmi za wady	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	STARBAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 657 496,52	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
2	Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107a, 37-755 Krzywcza	1 727 095,77	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów	1 591 169,36	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
4	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	1 762 738,46	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
5	LUKATRANS Łukasz Potoczny 36-245 Nozdrzec 47	1 854 371,59	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
6	DROGBUD GOLCOWA PRO Sp. z o. o. 36-231 Golcowa 89	2 287 737,02	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni

7	Firma Handlowo-Usługowa „Ligęzka" Grzegorz Ligęzka 39-223 Strzegocice 110D	2 346 574,81	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
8	Przedsiębiorstwo „MOLTER" Sp. z o. o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski	1 694 857,26	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
9	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S. A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	1 759 741,34	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
10	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	2 613 869,32	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni
11	Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn	2 304 170,08	7	Termin zakończenia prac: do 31 lipca 2020 r. Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.	30 dni

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Grad

Kierownik Zamawiającego